



REPUBLIQUE DU BENIN

PROJET DE CONSTRUCTION DES BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS DE COTONOU

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL
N°025/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 05 DECEMBRE 2025

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Autorité contractante : Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SImAU)

Maitre d'Ouvrage : Mairie de Cotonou

Financement : Mairie de Cotonou

Date de soumission : 05 février 2026

Date d'ouverture des offres : 05 février 2026

Février 2026

CV 2026

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Appel d'Offres Ouvert National N°025/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 05 décembre 2025 relatif aux travaux de construction de douze (12) Bureaux d'Arrondissements à Cotonou.

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert National (AOON)

L'an deux mil vingt-six et le jeudi 05 février à partir de 10 heures 43 minutes (GMT+1), dans la salle de réunion de la Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SImAU), la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis dans le cadre du marché cité en objet.

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a fait l'objet de publication d'un avis à travers les canaux du site web de la SImAU, DG Market et dans les journaux « La Nation » et « Le Matinal ».

Par ailleurs, un (01) addendum a été pris au DAO et publié à travers les mêmes canaux de diffusion.

Les date et heure limites de remise des offres sont fixées au jeudi 05 février 2026 à 10 heures 00 minute (GMT+1).

Le DAO et son addendum N°1 ont été validés par l'organe de contrôle des marchés de la SImAU suivant les « Bon à Lancer » respectifs des 05 décembre 2025 et 13 janvier 2026.

Ont pris part à cette séance :

- Président : Alain ALLEDAHOUN, Directeur des Opérations de la SImAU ;
- Rapporteur : Ulrich AVOKPO, Responsable Pôle Achats et Travaux de la SImAU ;
- Membres :

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations
SImAU	† Coffi VIANOU	Chargé de promotion immobilière	Avec voix délibérative
SImAU	Emmanuel OBA OKE	Représentant du Directeur Juridique	Avec voix délibérative
SImAU	Kossi GLIKOU	Représentant du Directeur Administratif et Financier	Avec voix délibérative
SImAU	Bonaventure LOKO	- Chargé de Projet	Avec voix délibérative

On note également la présence de :

- Ariane BANGANA et ZONE Fataph. représentants de la Maitrise d'œuvre (GLOBAL ARCHICONSULT) ;
- Marion ADJAHOTO, représentant l'organe de contrôle des Marchés de la SImAU.

Conformément au point 12 de l'avis d'Appel d'Offres, tous les soumissionnaires ont pris part à la séance d'ouverture des offres par visio-conférence.

Les travaux à réaliser sont constitués en douze (12) lots.

W 12

Aux date et heure limites fixées, **cent dix (110) offres** ont été déposées par **quarante-deux (42) soumissionnaires** pour l'ensemble des Lots.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées.

La liste des offres reçues est reproduite dans le tableau ci-dessous :

N°	Soumissionnaires	Date et heure de dépôt des offres	Pays d'origine	Observations
1	SOGEI SARL	05/02/26 à 00H 52	BENIN	RAS
2	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	05/02/26 à 03H 52	BENIN	RAS
3	DYJESCK	05/02/26 à 04 H 09	BENIN	RAS
4	VICO	05/02/26 à 06 H 10	BENIN	RAS
5	CICO SA	05/02/26 à 08 H 15	COTE D'IVOIRE	RAS
6	D FALLI SARL	05/02/26 à 09 H 56	BENIN	RAS
7	GEBTP	05/02/26 à 08 H 19	BENIN	RAS
8	CANAL CONCEPT	05/02/26 à 09 H 33	BENIN	RAS
9	GROS ŒUVRE INTERNATIONAL	05/02/26 à 09 H 56	BENIN	RAS
10	LMDI BENIN	05/02/26 à 09 H 46	BENIN	RAS
11	KOUKOUI SERVICES	05/02/26 à 09 H 51	BENIN	RAS
12	TEMPLE DU CHRIST ROI	05/02/26 à 10 H 00	BENIN	RAS
13	DSID BENIN	05/02/26 à 09 H 47	BENIN	RAS
14	SOGEC PLUS	05/02/26 à 02 H 06	BENIN	RAS
15	MAPELI	04/02/26 à 20H 49	BENIN	RAS
16	NDC GROUP	05/02/26 à 01 H 51	BENIN	RAS
17	GROUPEMENT CIVERT & BEST BUILDING	05/02/26 à 02 H 23	BENIN	RAS
18	FOREL INTERNATIONAL	05/02/26 à 08 H 42	BENIN	RAS
19	CIL & ASSOCIES	05/02/26 à 07 H 58	BENIN	RAS
20	NANYEMINVO SARL	05/02/26 à 08 H 40	BENIN	RAS
21	OPTIMA CONSTRUCTION	05/02/26 à 09 H 52	BENIN	RAS
22	BEN & FRERES ENGENIERING	05/02/26 à 09 H 59	BENIN	RAS
23	GROUPE MAISONS & TRAVAUX	04/02/26 à 20-h 29	BENIN	RAS
24	SOGCI SARL	05/02/26 à 09 H 36	COTE D'IVOIRE	RAS
25	SOCIETE KENDAL & FILS	05/02/26 à 07 H 22	BENIN	RAS
26	LOROX INTER AFRICA	04/02/26 à 23 H 08	BENIN	RAS
27	CICA GROUP PLUS	04/02/26 à 12 H 55	BENIN	RAS

28	AKOREDE SERVICES INTER	05/02/26 à 09 H 30	BENIN	RAS
29	EFFATA	03/02/26 à 08 H 26	BENIN	RAS
30	GML ELITE	05/02/26 à 08 H 08	BENIN	RAS
31	BIOWA GROUP SARL	05/02/26 à 08 H 22	BENIN	RAS
32	SOTRAS SARL	04/02/26 à 21 H 06	BENIN	RAS
33	ABS BTP	05/02/26 à 08 H 49	BENIN	RAS
34	KANDA SGTA	03/02/26 à 20 H 52	BENIN	RAS
35	CGTS	05/02/26 à 08 H 50	BENIN	RAS
36	GROUPEMENT MIKEM ICEBERG	05/02/26 à 09 H 04	BENIN	RAS
37	RCB	04/02/26 à 23 H 35	BENIN	RAS
38	BEKES GLOBAL	05/02/26 à 05 H 33	BENIN	RAS
39	ECOBATISSEURS	05/02/26 à 05 H 57	BENIN	RAS
40	GROUPEMENT MERINOSY AFRIQUE/ PENTAGONE BUILDING	05/02/26 à 09 H 28	BENIN	RAS
41	SICOM SARL			
42	COMPUTER HOUSE BENIN	05/02/26 à 10 H 00	BENIN	RAS

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	SOGEI SARL	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	DYJESCK	VICO	MAPELI	LOROX INTER AFRIKA	COMPUTER HOUSE BENIN
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonyme des soumissions	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

Soumissionnaires		CICO SA	D FALLI SARL	GEBTP	CANAL CONCEPT	GROS ŒUVRE INTERNATIONAL	LMDI BENIN	KOUKOU SERVICES
N°	Eléments à vérifier							
	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonyme des soumissions	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

22

Soumissionnaires	TEMPLE DU CHRIST ROI	DSID BENIN	SOGEC PLUS	NDC GROUP	GROUPEMENT CIVERT & BEST BUILDING	FOREL INTERNATIONAL	CIL & ASSOCIES
Eléments à vérifier							
Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

24

Soumissionnaires	NANVEMINVO SARL	OPTIMA CONSTRUCTION	BEN & FRERES ENGINEERING	GROUPE MAISONS & TRAVAUX	SOGCI SARL	SOCIETE KENDAL & FILS	CICA GROUP PLUS
Eléments à vérifier :							
Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Respect du caractère anonyme des soumissions	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une des dispositions entraine le rejet du pli)	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

22/0

Soumissionnaires		AKOREDE SERVICES INTER	EFFATA	GML ELITE	BIOWA GROUP SARL	SOTRAS SARL	ABS BTP	KANDA SGTA
Eléments à vérifier								
Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Respect du caractère anonyme des soumissions		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Respect de l'intégrité des offres		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Respect de la condition de retrait du DAO		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté ++	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

22/20

Soumissionnaires	CGTS	GROUPEMENT MIKEM ICEBERG	RCB	BEKES GLOBAL	ECOBATISSEURS	GROUPEMENT MERINOSY AFRIQUE/ PENTAGONE BUILDING	SICOM SARL
Eléments à vérifier							
Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

2

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau d'ouverture des plis

Lot 01 :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS A COTONOU								
N°	Eléments à vérifier	N°01	N°02 LA GENERALED'ENERGIE DEBATIMENTS ET DE SERVICES	N°03 DYJESCK	N°04 VICO SARL	N°05 CICO SA	N°06 D FALLI SARL	N°07 GEBTP
1	Nom du Soumissionnaire	SOGEL SARL						
2	Date de dépôt	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026
3	Heure de dépôt	00 H 52	03 H 52	04 H 09	06 H 10	08 H 15	09 H 56	08 H 19
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	NF	F
5	Montant TTC de l'offre en FCFA	876 991 137	838 421 717	1 034 075 844	879 105 337	2 007 750 012	NF	811 364 150
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	1 034 849 541	NF	1 220 209 496	1 037 344 298	2 369 145 014	NF	957 409 697
7	Rabais	NEANT	3%	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	NF	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	NF	F
10	Cadre de sous-détail des prix	F	F	F	F	NF	NF	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	NF	F

N°	Eléments à vérifier	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS A COTONOU						
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	F	F	NF	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	NF	F
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	F	NF	F
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	F	F	NF	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	F	NF	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	F	NF	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F	NF	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	F	NF	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	NF	F	F	F	NF	NF

22/20

N°	Eléments à vérifier	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS A COTONOU						
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	NF	F	F	F	NF	NF
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	NF	F	F	F	NF	NF
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	F	F	NF	NF
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F	NF	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F	NF	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F	F	F	F	NF	F
28	Etats financiers 2020	F	F	F	F	F	NF	NF
29	Etats financiers 2021	F	F	F	F	F	NF	NF
30	Etats financiers 2022	F	F	F	F	F	NF	NF
31	Etats financiers 2023	F	F	F	F	F	NF	NF
32	Etats financiers 2024	F	F	F	F	F	NF	NF
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	NF	NF	NF	NF	F

N°	Éléments à vérifier	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS A COTONOU						
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	NF	F
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	NF	F		NF	NF	F
37	RCCM	F	F	F	F	F	NF	F
38	Attestation de non-faillite	F	F	F	F	NF	NF	NF
39	Attestation des impôts	F	F	F	F	NF	NF	F
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F	NF	NF	F
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	F	F	NF	NF	NF
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	NF	F	F	F	NF	NF	F
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F	F	NF	NF	NF
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	F	F	NF	NF	F
45	Attestation de Météorologie	F	F	F	F	NF	NF	NF
46	Formulaire AN12	F	F	F	F	NF	NF	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

26

Lot 02 :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS A COTONOU									
N°	Eléments à vérifier	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	
1	Nom du Soumissionnaire	CANAL CONCEPT	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	DYJESCK	GROS ŒUVRE INTERNATIONAL	GEBTP	D FALLI SARL	LMDI BENIN	
2	Date de dépôt	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	
3	Heure de dépôt	09 H 33	03 H 52	04 H 09	09 H 56	08 H 19	09 H 56	09 H 46	
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	NF	NF	
5	Montant HT de l'offre en FCFA	668 119 280	838 421 717	1 052 847 421	748 351 215	732 545 542	NF	778 766 332	
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	788 380 750	NF	1 242 359 956	883 054 434	864 403 740	NF	918 944 272	
7	Rabais	NEANT	3%	NEANT	NEANT	NEANT	NF	NEANT	
8	Bordereau des prix unitaires daté,	F	F	F	F	F	NF	NF	
9	Détail quantitatif et estimatif	F	F	F	F	F	NF	NF	
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F	NF	NF	
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	NF	NF	
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée	NF	F	F	NF	F	NF	NF	
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	NF	F	NF	NF	
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	NF	F	NF	NF	
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	NF	F	NF	NF	
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	NF		NF	NF	
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	NF	F	NF	NF	
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	NF	F	NF	NF	

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS A COTONOU									
N°	Eléments à vérifier	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	NF	F	NF	NF	
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	NF	NF	NF	NF	NF	NF	
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	NF	NF	NF	NF	NF	NF	
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	NF	NF	F	NF	NF	NF	
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	F	NF	NF	NF	
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F	NF	F	
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F	NF	F	
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution	F	F	F	F	F	NF	F	
28	Etats financiers 2020	F	F	F	NF	NF	NF	F	
29	Etats financiers 2021	F	F	F	NF	NF	NF	F	
30	Etats financiers 2022	F	F	F	F	NF	NF	F	
31	Etats financiers 2023	F	F	F	F	NF	NF	F	
32	Etats financiers 2024	F	F	F	F	NF	NF	F	
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	NF	NF	F	NF	NF	
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	NF	F	
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	NF	F	NF	F	NF	F	
37	RCCM	F	F	F	F	F	NF	F	
38	Attestation de non-litige	F	F	F	F	NF	NF	NF	

22

N°	Eléments à vérifier	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS A COTONOU						
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07
39	Attestation des impôts	F	F	F	F	NF	NF	NF
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F	F	NF	NF
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale	F	F	F	F	NF	NF	NF
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F	F	F	F	NF	NF
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F	NF	NF	NF	NF
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	F	F	F	NF	NF
45	Attestation de Météorologie	F	F	F	F		NF	NF
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F	F	NF	NF
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

2p cv
QX

Lot 03 :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS A COTONOU										
N°	Eléments à vérifier	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08	
1	Nom du Soumissionnaire	MAPELI	NDC GROUP	SOGEC PLUS	GRPMT D'ENTREPRISE CIVERT & BEST BUILDING SARL	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	DYJESCK	VICO SARL	CIL & ASSOCIE	
2	Date de dépôt	04/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	
3	Heure de dépôt	20H 49	01H 51	02H 06	02H 23	03H 52	04H 09	06H 10	07H 58	
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F	
5	Montant H1 de l'offre en FCFA	889 569 121	1 084 048 754	856 049 031	878 975 392	949 954 664	1 179 157 458	942 217 335	872 866 948	
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	1 049 691 563	1 279 177 529	924 532 954	1 037 190 962	*	1 391 405 800	1 111 816 455	1 029 982 998	
7	Rabais	6%	10%	NEANT	4.6%	3 %	*	*	3%	
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F	
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F	
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F	F	F	F	
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	F	F	F	

N°	Eléments à vérifier	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS A COTONOU							
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	F	F	F	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	F	NF	NF	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	F	NF	F	F
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	F	NF	NF	F	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	F	F	F	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F	F	F	F

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS A COTONOU									
N°	Éléments à vérifier	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	NF	F	F	NF	NF	F	F
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	NF	F	F	NF	NF	F	F
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	NF	F	F	NF	NF	F	F
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	F	F	F	F	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F	F	F	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin	F	F	F	NF	F	F	F	F

Signature

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS A COTONOU									
N°	Eléments à vérifier	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08
	d'exécution des contrats ou procès-verbaux de réception								
28	Etats financiers 2020	NF	F	F	F	F	F	F	F
29	Etats financiers 2021	NF	F	F	F	F	F	F	NF
30	Etats financiers 2022	NF	F	F	F	F	F	F	NF
31	Etats financiers 2023	NF	F	F	F	F	F	F	NF
32	Etats financiers 2024	F	F	F	F	F	F	F	NF
34	Bilan d'ouverture + états financiers	F	NF	F	NF	NF	NF	NF	F
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	F	F	F
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	NF	NF	NF	NF	F	NF	F
37	RCCM	F	F	F	F	F	F	F	F
38	Attestation de non-faillite	F	F	F	F	F	F	F	F
39	Attestation des impôts	F	F	F	F	F	F	F	F
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique	F	F	F	F	F	F	F	F
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	F	F	F	F	F	F

N°	Éléments à vérifier	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BUREAUX D'ARRONDISSEMENTS A COTONOU							
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F	F	NF	F	F	F	F
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F	F	F	F	F	F
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	F	F	F	F	F	NF
45	Attestation de Météorologie	F	F	F	F	F	F	F	F
46	Formulaire AN'T2	F	F	F	F	F	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

20

CV

Lot 03 (suite) :

N°	Éléments à vérifier	N°09	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16
1	Nom du Soumissionnaire	CICO SA	NANYEMIN VO SARL	FOREL INTERNATI ONAL	LMDI Bénin	DSID BENIN	KOUKOU SERVICES	OPTIMA CONSTRUCTIO N SARL	TEMPLE DU CHRIST ROI
2	Date de dépôt	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026
3	Heure de dépôt	08H 15	08H 40	08H 42	09H 46	09H 47	09H 51	09H 52	10H 00
4	Lettre de soumission	F	F	F	NF	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	2 101 645 772	700 226 087	872 241 125	*	1 093 703 059	783 000 000	821578450	897130489
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	2 479 942 001	826 266 691	1 029 244 528	*	1 290 569 610	923 940 000	969462571	1 058 613 977
7	Rabais	10 %	*	*	*	*	5%	*	*
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	NF	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	NF	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	NF	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	NF	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le	NF	F	F	NF	NF	NF	F	F

N°	Eléments à vérifier								
		N°09	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16
1	Nom du Soumissionnaire	CICO SA	NANYEMIN VO SARL	FOREL INTERNATI ONAL	LMDI Bénin	DSID BENIN	KOUKOUI SERVICES	OPTIMA CONSTRUCTIO N SARL	TEMPLE DU CHRIST ROI
	signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise								
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	NF	F	F	F	F
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	NF	F	NF	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	NF	F	F	F	F
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	NF	F	NF	NF	NF	F	F	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	NF	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	NF	F	F	NF	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier								
		N°09	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16
1	Nom du Soumissionnaire	CICO SA	NANYEMIN VO SARL	FOREL INTERNATI ONAL	LMDI Bénin	DSID BENIN	KOUKOU SERVICES	OPTIMA CONSTRUCTIO N SARL	TEMPLE DU CHRIST ROI
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	NF	F	NF	F	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	NF	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	F	F	NF	NF	F	F	F
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	NF	F	F	NF	NF	F	F	F
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	NF	F	F	NF	F	F	F	F
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	NF	F	F	F	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	NF	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier									
		N°09	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16	
1	Nom du Soumissionnaire	CICO SA	NANYEMIN VO SARL	FOREL INTERNATI ONAL	LMDI Bénin	DSID BENIN	KOUKOU SERVICES	OPTIMA CONSTRUCTIO N SARL	TEMPLE DU CHRIST ROI	
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	NF	F	F	F	F	
27	Liste des travaux similaires	F	F	F	NF	F	NF	F	F	
28	Etats financiers 2020	F	NF	F	NF	NF	NF	F	NF	
29	Etats financiers 2021	F	NF	F	NF	NF	NF	F	NF	
30	Etats financiers 2022	F	NF	F	NF	F	NF	F	NF	
31	Etats financiers 2023	F	NF	F	NF	F	NF	F	NF	
32	Etats financiers 2024	F	NF	F	NF	F	F	F	NF	
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	F	NF	NF	NF	NF	NF	F	
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	NF	F	F	F	NF	
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	F	NF	NF	NF	F	NF	F	
37	RCCM	F	F	F	NF	F	F	F	F	

22

N°	Eléments à vérifier									
		N°09	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16	
1	Nom du Soumissionnaire	CICO SA	NANYEMIN VO SARL	FOREL INTERNATI ONAL	LMDI Bénin	DSID BENIN	KOUKOU SERVICES	OPTIMA CONSTRUCTIO N SARL	TEMPLE DU CHRIST ROI	
38	Attestation de non-faillite	NF	NF	F	NF	F	F	F	F	
39	Attestation des impôts	NF	NF	F	NF	F	F	F	F	
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique	NF	F	F	NF	F	F	F	F	
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale	NF	NF	F	NF	F	F	F	F	
42	Relevé d'Identité Bancaire	NF	NF	F	NF	F	NF	F	F	
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	NF	F	F	NF	F	NF	F	F	
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	NF	F	F	NF	F	F	F	F	
45	Attestation de Météorologie	NF	F	F	NF	F	F	F	F	
46	Formulaire AN/T2	F	F	F	NF	F	F	F	F	
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	

LOT 04 :

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06
1	Nom du Soumissionnaire	SOGEI SARL	NDC GROUP	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	DYJESCK	BEN ET FRERES NGENIERIIG	CANAL CONCEPT SARL
2	Date de dépôt	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026
3	Heure de dépôt	00H 52	01H 51	03H 52	04H 09	06H 10	09H 33
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	NF	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	784 640 160	839 782 344	799 520 659	1 036 789 656	NF	661 758 628
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	925 875 388	990 943 166	NF	1 223 411 794	NF	780 875 181
7	Rabais	NF	7%	3 %	NF	NF	NF
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	NF	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	F	NF	NF
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF	F

Handwritten signature and initials

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	NF	NF	
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	NF	NF	F
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	NF	F	NF	NF	NF	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	NF	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	NF	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	NF	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	NF	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	NF	NF	NF	NF	F
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	NF	NF	NF	NF	F
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	NF	NF	NF	NF	F
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	F	NF	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	NF	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	NF	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés	F	F	F	F	NF	F
28	Etats financiers 2020	F	F	F	F	NF	F

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06
29	Etats financiers 2021	F +	F	F	F	NF	F
30	Etats financiers 2022	F	F	F	F	NF	F
31	Etats financiers 2023	F	F	F	F	NF	F
32	Etats financiers 2024	F	F	F	F	NF	F
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	NF	NF	NF	NF
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	NF	F
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	NF	NF	F	NF	NF
37	RCCM	F	F	F	F	NF	F
38	Attestation de non-faillite	F	F	F	F	NF	F
39	Attestation des impôts	F	F	F	F	NF	F
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F	NF	F
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	F	F	NF	F
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	NF	F	F	F	NF	F
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F	F	NF	F
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F +	F	F	F	NF	F
45	Attestation de Météorologie	F	F	F	F	NF	F
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F	NF	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

27/2

LOT 05 :

N°	ELEMENTS A VERIFIER	01	02	03	04	05	06	07
1	Nom du Soumissionnaire	GRUPE MAISONS ET TRAVAUX	SoGCI SARL	GRUPEMEN T CIVERT & BEST BUILDING SARL	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	SOCIETE KENDAL ET FILS SARL	SOGEI SARL	NANYEMINVO SARL
2	Date de dépôt	04/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026
3	Heure de dépôt	20H29'	09H36'	02H23'	03H52'	07H22'	00H52'	08H40'
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	718 415 191	847 738 776	811 235 281	875 628 808	832 447 489	845 869 521	674 996 205
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	847 729 925	998 331 753	957 257 632	-	982 288 036	998 126 035	796 495 522
7	Rabais	NF	NF	6,5%	3,0%	NF	5%	NF
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F

20

N°	ELEMENTS A VERIFIER	01	02	03	04	05	06	07
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F
14	Accord de groupement	NF	NF	F	NF	NF	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	F	F	F
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	F	F	F	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	F	F	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F	F	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation	F	F	F	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	F	F	NF	F	F	F
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	F	F	NF	F	F	F

26

N°	ELEMENTS A VERIFIER	01	02	03	04	05	06	07
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	F	F	NF	F	F	F
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	F	F	F	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée	F	F	F	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée	F	F	F	F	F	F	F
27	Liste des travatux similaires	F	F	F	F	F	F	NF
28	Etats financiers 2020	F	NF	F	F	F	F	NF
29	Etats financiers 2021	F	NF	F	F	F	F	NF
30	Etats financiers 2022	F	NF	F	F	F	F	NF
31	Etats financiers 2023	F	NF	F	F	F	F	NF
32	Etats financiers 2024	F	NF	F	F	F	F	NF
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	F	NF	NF	NF	NF	F
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	F	F
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	F	NF	NF	NF	NF	F
37	RCCM	F	F	F	F	F	F	F
38	Attestation de non- faillite	F	F	F	F	F	F	NF

N°	ELEMENTS A VERIFIER	01	02	03	04	05	06	07
39	Attestation des impôts	NF	F	F	F	F	F	NF
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique	F	F	F	F	F	F	F
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	NF	F	F	F	F	F	NF
42	Rèlevé d'Identité Bancaire (RIB)	NF	F	NF	F	F	NF	NF
43	Attestation de non- exclusion de la commande publique	NF	F	F	F	F	F	NF
44	Formulaire de divulgaration des bénéficiaires effectifs	NF	F	F	F	F	F	F
45	Attestation de Météorologie	NF	F	F	F	F	F	NF
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

270

Lot 06 :

N°	ELEMENTS A VERIFIER	01	02	03	04
		MAPELI	LOROX INTER AFRIKA	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	NANYEMINVO SARL
1	Nom du Soumissionnaire				
2	Date de dépôt	04/02/2026	04/02/2026	05/02/2026	05/02/2026
3	Heure de dépôt	20H49'	23H08'	03H52'	08H40'
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	825 187 914	713 309 404	798 737 215	692 941 676
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	945 721 739	841 705 097	-	817 671 178
7	Rabais	7% --- +	NF	3,0%	NF
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	NF	NF	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F

N°	ELEMENTS A VERIFIER	01	02	03	04
1	Nom du Soumissionnaire	MAPELI	LOROX INTER AFRIKA	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	NANYEMINVO SARL
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	F	NF	F
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	F	NF	F
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	F	NF	F
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences-et de qualifications du personnel	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	NF	F	F	NF

Handwritten signature and initials

N°	ELEMENTS A VERIFIER	01	02	03	04
I	Nom du Soumissionnaire	MAPELI	LOROX INTER AFRIKA	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	NANYEMINVO SARL
28	Etats financiers 2020	NF	F	F	NF
29	Etats financiers 2021	NF	F	F	NF
30	Etats financiers 2022	NF	F	F	NF
31	Etats financiers 2023	NF	F	F	NF
32	Etats financiers 2024	NF	F	F	NF
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	F	NF	NF	F
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	NF	NF	F
37	RCCM	F	F	F	F
38	Attestation de non-faillite	F	F	F	NF
39	Attestation des impôts	F	F	F	NF
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique	F	F	F	F
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale	F	NF	F	NF
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F	F	NF
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F	NF
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	NF	F	F
45	Attestation de Météorologie	F	NF	F	NF
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS

Lot 07 :

N°	ELEMENTS A VERIFIER	01 CICA GROUPE PLUS	02 TEMPLE DU CHRIST ROI	03 AKOREDE SERVICES INTER	04 SOGEC PLUS	05 EFFATA
1	Nom du Soumissionnaire					
2	Date de dépôt	04/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	03/02/2026
3	Heure de dépôt	12H55'	10H00'	09H30'	02H06'	08H26'
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	NF
5	Montant HT de l'offre en FCFA	649 531 230	312 535 800	642 250 000	594 575 730	NF
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	766 446 851	822 071 988	757 855 000	701 599 361	NF
7	Rabais	NF	NF	5,0%	NF	NF
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	NF
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	NF
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	NF	F	F	NF
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	NF
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de	F	NF	F	F	NF

Signature

N°	ELEMENTS A VERIFIER	01 CICA GROUPE PLUS	02 TEMPLE DU CHRIST ROI	03 AKOREDE SERVICES INTER	04 SOGEC PLUS	05 EFFATA
1	Nom du Soumissionnaire					
	travaux					
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	NF
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	NF
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	NF
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	NF
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	NF	F	F	F	NF
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	NF	F	F	F	NF
23	Programme/Plan Assurance-Qualité- à mettre en place	NF	F	F	F	NF
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	NF	F	F	F	NF
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	NF
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	NF
27	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	NF	F	NF	F	NF
28	Etats financiers 2020	NF	NF	NF	F	NF
29	Etats financiers 2021	NF	NF	NF	F	NF
30	Etats financiers 2022	NF	NF	NF	F	NF
31	Etats financiers 2023	NF	NF	NF	F	NF
32	Etats financiers 2024	NF	NF	NF	F	NF

N°	ELEMENTS A VERIFIER	01	02	03	04	05
1	Nom du Soumissionnaire	CICA GROUPE PLUS	TEMPLE DU CHRIST ROI	AKOREDE SERVICES INTER	SOGEC PLUS	EFFATA
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	F	F	F	NF	NF
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	NF
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	F	F	NF	NF
37	RCCM	F	F	F	F	NF
38	Attestation de non-faillite	F	F	F	F	NF
39	Attestation des impôts	F	F	F	F	NF
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F	NF
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale	F	F	F	F	NF
42	Relevé d'Identité Bancaire	F	F	NF	F	NF
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F	F	NF
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	F	F	NF
45	Attestation de Météorologie	F	F	F	F	NF
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F	NF
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

le

Lot 07 (suite) :

N°	ELEMENTS A VERIFIER	05	06	07	08
		GROUPE MAISONS ET TRAVAUX	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	GML ELITE	BIOWA GROUP CONSTRUCTIONS SARL
1	Nom du Soumissionnaire				
2	Date de dépôt	04/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026
3	Heure de dépôt	20H29'	03H52'	08H08'	08H22'
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	548 888 047	679 690 122	666 306 548	593 206 702
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	647 687 895	-	786 241 727	699 983 908
7	Rabais	NF	3,0%	NF	NF
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	NF	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F

N°	ELEMENTS A VERIFIER	05	06	07	08
1	Nom du Soumissionnaire	05	06	07	08
		GROUPE MAISONS ET TRAVAUX	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	GML ELITE	BIOWA GROUP CONSTRUCTIONS SARL
14	Accord de groupement	NF	NF	F	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	NF	F
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	NF	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	NF	NF	NF
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	NF	NF	NF
23	Programme/Plan Assurance- Qualité à mettre en place	F	NF	NF	NF
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	NF
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F

22 C

N°	ELEMENTS A VERIFIER	05	06	07	08
1	Nom du Soumissionnaire	GROUPE MAISONS ET TRAVAUX	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	GML ELITE	BIOWA GROUP CONSTRUCTIONS SARL
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution	F	F	F	F
28	Etats financiers 2020	F	F	F	NF
29	Etats financiers 2021	F	F	F	NF
30	Etats financiers 2022	F	F	F	NF
31	Etats financiers 2023	F	F	F	NF
32	Etats financiers 2024	F	F	F	NF
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	NF	F
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	NF	NF	F
37	RCCM	F	F	F	F
38	Attestation de non-faillite	F	F	F	F
39	Attestation des impôts	NF	F	F	F
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	NF	F	F	F
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	NF	F	F	F
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	NF	F	F	F
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	NF	F	NF	NF
45	Attestation de Météorologie	NF	F	NF	F
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS

LOT 08 :

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08
1	Nom du Soumissionnaire	SOTRAS SARL	ABS BTP	KANDA SGTA	CGTS	LOROX INTER SARL	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVIVES	GML ELITE	GROUPEMENT MIKEM ICEBERG
2	Date de dépôt	04/02/2026	05/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	04/04/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026
3	Heure de dépôt	21H06	08H49	20H52	08H50	23H08	03H52	08H08	09H04
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	730 874 458	85 768 788	762 232 873	1 024 364 585	691 885 403	-	-	888 750 458
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	862 431 860	1 021 607 170	899 434 790	1 208 750 210	816 424 776	997 998 018	912 480 731	1 048 687 780
7	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	3%	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires	F	F	F	F	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif	F	F	F	F	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou de lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée le habilitant signataire de l'offre à engager le candidat	NF	F	F	F	NF	F	NF	F

[Signature]

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08
1	Nom du Soumissionnaire	SOTRAS SARL	ABS BTP	KANDA SGTA	CGTS	LOROX INTER SARL	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVIVES	GML ELITE	GROUPEMENT MIKEM ICEBERG
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F
14	Accord de groupement	NF	NF	F	F	NF	F	F	F
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	F	F	NF	F
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	F	F	F	NF	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	F	F	F	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F	F	F	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite	NF	NF	F	F	F	F	NF	F

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08
1	Nom du Soumissionnaire	SOTRAS SARL	ABS BTP	KANDA SGTA	CGTS	LOROX INTER SARL	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	GML ELITE	GROUPEMENT MIKEM ICEBERG
	des études								
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	F	F	F	F	NF	NF	F
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	F	F	F	NF	NF	NF	F
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	F	F	F	F	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F	F	F	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution des assorties contrats ou procès-	NF	F	NF	F	F	F	F	F

50

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08
1	Nom du Soumissionnaire	SOTRAS SARL	ABS BTP	KANDA SGTA	CGTS	LOROX INTER SARL	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVIVES	GML ELITE	GROUPEMENT MIKEM ICEBERG
	verbaux réception de								
28	Etats financiers 2020	NF	F	NF	F	F	F	F	F
29	Etats financiers 2021	NF	F	NF	F	F	F	F	F
30	Etats financiers 2022	NF	F	NF	F	F	F	F	F
31	Etats financiers 2023	NF	F	NF	F	F	F	F	F
32	Etats financiers 2024	NF	F	NF	F	F	F	F	F
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	F	F	F	NF	NF	NF	NF	NF
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	NF	NF	F	F
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	NF	F	F	F	F	F	F
37	RCCM	F	F	F	F	F	F	F	F
38	Attestation de non- faillite	F	F	F	F	F	F	F	F
39	Attestation des impôts	F	F	F	F	F	F	F	F
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique	F	F	F	F	F	F	F	F
41	Attestation de la Caisse Nationale	F	F	F	F	F	F	F	F

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08
1	Nom du Soumissionnaire	SOTRAS SARL	ABS BTP	KANDA SGTA	CGTS	LOROX INTER SARL	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVIVES	GML ELITE	GROUPEMENT MIKEM ICEBERG
	de Sécurité Sociale								
42	Relevé d'Identité Bancaire	F	NF	F	F	F	F	F	F
43	Attestation de non- exclusion de la commande publique	F	F	F	F	F	F	F	F
44	Formulaire de divulgaration des bénéficiaires effectifs	F	F	F	F	NF	F	F	F
45	Attestation de Météorologie	F	F	F	F	NF	F	F	F
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F	F	F	F	F
	Observations	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

2

LOT 09 :

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
1	Nom du Soumissionnaire	RCB	ABS BTP	SOGEC PLUS	KANDA SGTA	LA GENERALE D'ENERGIE DES BATIMENTS ET DE SERVICES
2	Date de dépôt	04/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	03/02/2026	05/02/2026
3	Heure de dépôt	23H35	08H49	02H06	20H52	03H52
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	996 761 915	892 563 657	769 957 432	638 919 045	-
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	1 176 179 059	1 053 225 115	908 549 770	753 924 473	819 919 107
7	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	3%
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	F	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	F

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
1	Nom du Soumissionnaire	RCB	ABS BTP	SOGEC PLUS	KANDA SGTA	LA GENERALE D'ENERGIE DES BATIMENTS ET DE SERVICES
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	F	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	NF	F	F	F
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	NF	F	F	F
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	F	F	F	NF
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	F	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F	F	NF	F
28	Etats financiers 2020	F	F	F	F	F
29	Etats financiers 2021	F	F	F	NF	F

2020

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
1	Nom du Soumissionnaire	RCB	ABS BTP	SOGEC PLUS	KANDA SGTA	LA GENERALE D'ENERGIE DES BATIMENTS ET DE SERVICES
30	Etats financiers 2022	F	F	F	NF	F
31	Etats financiers 2023	F	F	F	NF	F
32	Etats financiers 2024	F	F	F	NF	F
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	NF	F	NF
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	NF	F	F	F
37	RCCM	F	F	F	F	F
38	Attestation de non-faillite	F	F	F	F	F
39	Attestation des impôts	F	F	F	F	F
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F	F
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	F	F	F
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	NF	F	F	F
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F	F	F
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	F	F	F
45	Attestation de Météorologie	F	F	F	F	F
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

LOT 09 (suite) :

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
1	Nom du Soumissionnaire	GML ELITE	CIL ET ASSOCIES	NANYEMINVO SARL	GROUPEMENT MIKEM ICEBERG	LMDI BENIN
2	Date de dépôt	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026
3	Heure de dépôt	08H08	07H58	08H40	09H04	09H46
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	NF
5	Montant HT de l'offre en FCFA	773 657 879	748 731 242	687 841 715	858 466 364	NF
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	912 916 297	883 502 966	811 653 224	1 012 990 310	NF
7	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	NF
8	Bordereau des prix unitaires daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF
9	Détail quantitatif et estimatif (daté, signé et cacheté)	F	F	F	F	NF
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	NF
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	NF
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat pas le premier	NF	NF	F	F	NF
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté,	F	F	F	F	NF

2020

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
		GML-ELITE	CIL ET ASSOCIES	NANYEMINVO SARL	GROUPEMENT MIKEM ICEBERG	LMDI BENIN
1	Nom du Soumissionnaire					
	signé et cacheté					
14	Accord de groupement	F	NF	F	F	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	NF	F	F	F	NF
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	NF	F	F	F	NF
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	NF
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	NF
19	Organisation des travaux sur site signée...	F	NF	F	F	NF
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	NF
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	NF	F	F	NF
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	NF	F	F	F	NF
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	NF	NF	F	F	NF
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	NF	F	F	NF
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et	F	F	F	F	NF

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
1	Nom du Soumissionnaire	GML ELITE	CIL ET ASSOCIES	NANYEMINVO SARL	GROUPEMENT MIKEM ICEBERG	LMDI BENIN
	de qualifications du personnel					
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	NF
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés	F	NF	NF	F	NF
28	Etats financiers 2020	NF	NF	NF	F	NF
29	Etats financiers 2021	NF	NF	NF	F	NF
30	Etats financiers 2022	F	NF	NF	F	NF
31	Etats financiers 2023	F	NF	NF	F	NF
32	Etats financiers 2024	F	NF	NF	F	NF
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	F	F	F	NF	NF
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	NF
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	F	F	F	NF
37	RCCM	F	F	F	F	NF
38	Attestation de non-faillite	F	F	F	F	NF
39	Attestation des impôts	F	F	NF	F	NF
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F	NF
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	NF	F	NF
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F	NF	F	NF

90

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
1	Nom du Soumissionnaire	GML ELITE	CILET ASSOCIES	NANYEMINVO SARL	GROUPEMENT MIKEM ICEBERG	LMDI BENIN
43	Attestation de non- exclusion de la commande publique	F	F	NF	F	NF
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	NF	NF	F	NF
45	Attestation de Météorologie	F	F	F	F	NF
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F	NF
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

Lot 10 :

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
1	Nom du Soumissionnaire	RCB	ABS BTP	BEKES GLOBAL	GROUPE MAISON ET TRAVAUX	SILCO SARL
2	Date de dépôt	04/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	04/02/2026	04/02/2026
3	Heure de dépôt	21H06	08H49	05H53	20H29	23H20
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	1 052 659 875	1 110 140 958	818 024 141	739 166 037	865 181 380
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	1 242 138 653	1 309 966 330	965 268 487	872 215 924	1 020 914 028
7	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	F
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	F	F

Handwritten signature and initials in blue ink.

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01 RCB	N°02 ABS BTP	N°03 BEKES GLOBAL	N°04 GROUPE MAISON ET TRAVAUX	N°05 SILCO SARL
1	Nom du Soumissionnaire					
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	NF
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	NF	NF	F	F
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	NF	NF	F	NF
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	F	F	F	NF
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	F	NF
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F	NF	F	F
28	Etats financiers 2020	F	F	NF	F	F
29	Etats financiers 2021	F	F	NF	F	F
30	Etats financiers 2022	F	F	NF	F	F
31	Etats financiers 2023	F	F	NF	F	F
32	Etats financiers 2024	F	F	F	F	F
34	Bilan d'ouverture + états financiers des	NF	NF	NF	NF	NF

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
1	Nom du Soumissionnaire	RCB	ABS BTP	BEKES GLOBAL	GROUPE MAISON ET TRAVAUX	SILCO SARL
	années d'existence					
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	NF	F	NF	NF
37	RCCM	F	F	F	F	F
38	Attestation de non-faillite	F	F	F	F	F
39	Attestation des impôts	F	F	F	NF	F
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F	F
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	F	NF	F
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	NF	F	NF	F
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F	NF	F
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	NF	NF	F
45	Attestation de Météorologie	F	F	F	NF	F
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

90
2

Lot 10 (suite) :

N°	Éléments à vérifier	N°06	N°07	N°08	N°10	N°11
		LA GENERALE D'ENERGIE DES BATIMENTS ET DE SERVICES	VICO	SOCIETE KENDAL ET FILS SARL	GROUPEMENT MIKEM ICBERG	SoGCI SARL
1	Nom du Soumissionnaire					
2	Date de dépôt	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026
3	Heure de dépôt	03H52	06H10	07H22	09H04	09H36
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA		873 499 923	859 070 674	902 286 771	895 548 039
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	910 883643	1 030 729 909	1 013 703 396	1 064 698 390	1 056 746 686
7	Rabais	3%	Néant	Néant	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
14	Accord de groupement	F	F	NF	F	NF
15	Programme de mobilisation et	F	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	N°06	N°07	N°08	N°10	N°11
	de construction signé					
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	F	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	F	NF	F	F
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	F	NF	F	F
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	NF	F	F	F	F
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	F	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F	F	F	F
28	Etats financiers 2020	F	F	F	F	NF

N°	Éléments à vérifier	N°06	N°07	N°08	N°10	N°11
29	Etats financiers 2021	F	F	F	F	NF
30	Etats financiers 2022	F	F	F	F	NF
31	Etats financiers 2023	F	F	F	F	NF
32	Etats financiers 2024	F	F	F	F	NF
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	NF	NF	F
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	F	NF	F	F
37	RCCM	F	F	F	F	F
38	Attestation de non-faillite	F	F	F	F	F
39	Attestation des impôts	F	F	F	F	F
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F	F
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	F	F	F
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F	F	F	F
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F	F	F
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	F	NF	F
45	Attestation de Météorologie	F	F	F	F	F
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

Lot 11 :

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
1	Nom du Soumissionnaire	STE RCB	AKORDE SERVICES INTER	SOGEC PLUS	CGTS	SILCO SARL
2	Date de dépôt	04/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	04/02/2026
3	Heure de dépôt	23H 35	9H 30	2H 06	8H 50	23H 20
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	1 100 547 451	812 790 000	854 945 218	1 101 223 296	847 634 398
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	1 298 645 992	959 092 200	1 008 835 357	1 299 443 489	1 000 208 590
7	Rabais	NF	F	NF	NF	NF
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	NF	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	F
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	F	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	F

20/02/2026

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01 STE RCB	N°02 AKOREDE SERVICES INTER	N°03 SOGEC PLUS	N°04 CGTS	N°05 SILCO SARL
1	Nom du Soumissionnaire					
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F
18	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	F	F	F	F
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	F	F	F	F
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	F	F	F	F
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	NF	NF
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F	F	F	F
28	Etats financiers 2020	F	NF	F	F	F
29	Etats financiers 2021	F	NF	F	F	F
30	Etats financiers 2022	F	NF	F	F	F
31	Etats financiers 2023	F	NF	F	F	F
32	Etats financiers 2024	F	F	F	F	F
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	NF	NF	NF
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
1	Nom du Soumissionnaire	STE RCB	AKOREDE SERVICES INTER	SOGEC PLUS	CGTS	SILCO SARL
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	F	NF	NF	NF
37	RCCM	NF	F	F	F	F
38	Attestation de non-faillite	F	F	F	F	F
39	Attestation des impôts	F	F	F	F	F
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal-Unique (IFU)	F	F	F	F	F
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	F	F	F
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	NF	F	F	F
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F	F	F
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	F	F	F
45	Attestation de Météorologie	F	F	F	NF	F
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

2024

Lot II (suite) :

N°	Éléments à vérifier	N°					N°10
		N°06	N°07	N°08	N°09	N°10	
1	Nom du Soumissionnaire	NDC GROUP	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	ECOBATISSEURS	GROUPEMENT MIKEM-ICEBERG	LMDI BENIN	
2	Date de dépôt	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	
3	Heure de dépôt	1H 51	3H 52	5H 57	9H 04	9H 46	
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	NF	
5	Montant HT de l'offre en FCFA	1 013 221 175	959 368 398	851 994 040	959 895 500	829 404 161	
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	1 195 600 987	1 132 054 710	1 005 352 967	1 132 676 690	978 696 910	
7	Rabais	F	F	NF	NF	NF	
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF	
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF	
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	NF	
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	NF	
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	F	NF	
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF	
14	Accord de groupement	NF	NF	F	F	NF	
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	NF	

N°	Éléments à vérifier	N°06					N°07			N°08		N°09		N°10	
		N°06					N°07			N°08		N°09		N°10	
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F					F			F		F		NF	
17	Calendrier de mobilisation signé	F					F			F		F		NF	
18	Calendrier de construction signé	F					F			F		F		NF	
19	Organisation des travaux sur site signée	F					F			F		F		NF	
18	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F					F			F		F		NF	
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F					NF			F		F		NF	
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F					NF			F		F		NF	
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F					NF			F		F		NF	
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F					F			F		F		NF	
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F					F			F		F		NF	
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F					F			F		F		NF	
27	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F					F			F		F		NF	
28	Etats financiers 2020	F					F			NF		F		NF	
29	Etats financiers 2021	F					F			NF		F		NF	
30	Etats financiers 2022	F					F			NF		F		NF	
31	Etats financiers 2023	F					F			NF		F		NF	
32	Etats financiers 2024	F					F			F		F		NF	

2024

N°	Éléments à vérifier	N°06				N°07				N°08				N°09				N°10			
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF				NF				F				NF				NF			
35	Attestation de capacité financière	F				F				F				F				NF			
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF				NF				F				NF				NF			
37	RCCM	F				F				F				F				NF			
38	Attestation de non-faillite	F				F				F				F				NF			
39	Attestation des impôts	F				F				F				F				NF			
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F				F				F				F				NF			
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F				F				F				F				NF			
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F				F				F				F				NF			
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F				F				F				F				NF			
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F				F				F				F				NF			
45	Attestation de Météorologie	F				F				F				F				NF			
46	Formulaire ANT2	F				F				F				F				NF			
Observations		RAS				RAS				RAS				RAS				RAS			

Lot 12 :

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
1	Nom du Soumissionnaire	GROUPEMENT MERINOSY AFRIQUE / PENTA GONE BUILDING	STE RCB	BEKES GLOBAL	SICOM SARL	GRUPE MAISONS ET TRAVAUX
2	Date de dépôt	05/02/2026	04/02/2026	05/02/2026	04/02/2026	04/02/2026
3	Heure de dépôt	9H 28	23H 35	5H 53	9H41	20H 29
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	NF	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	905 145 847	1 339 374 860	937 325 277	876 668 639	850 916 540
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	1 068 072 099	1 580 462 335	1 106 043 827	1 034 468 994	1 004 081 517
7	Rabais	NF	NF	NF	NF	NF
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	NF	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	NF	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	NF	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	NF	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	NF	F	F	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	NF	F	F	F	F
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	NF	F	F	F	F

902

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01 GROUPEMENT MERINOSY AFRIQUE / PENTA GONE BUILDING	N°02 STE RCB	N°03 BEKES GLOBAL	N°04 SICOM SARL	N°05 GROUPE MAISONS ET TRAVAUX
1	Nom du Soumissionnaire					
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	NF	F	F	F	F
17	Calendrier de mobilisation signé	NF	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	NF	F	F	F	F
19	Organisation des travaux sur site signée	NF	F	F	F	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	NF	F		F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	NF	F	F	F	F
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	NF	F	F	F	F
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	NF	F		NF	F
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier		NF	F	F	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	NF	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	NF	F	F	F	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	NF	F	F	F	F
28	Etats financiers 2020	NF	F	NF	NF	F
29	Etats financiers 2021	NF	F	NF	NF	F
30	Etats financiers 2022	NF	F	NF	NF	F

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
I	Nom du Soumissionnaire	GROUPEMENT MERINOSY AFRIQUE / PENTA GONE BUILDING	STE RCB	BEKES GLOBAL	SICOM SARL	GROUPE MAISONS ET TRAVAUX
31	Etats financiers 2023	NF	F	NF	NF	F
32	Etats financiers 2024	NF	F	F	F	F
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	F	F	NF
35	Attestation de capacité financière	NF	F	F	F	F
36	Attestation d'assurance de risques - professionnels	NF	NF	F	F	NF
37	RCCM	NF	NF	F	F	F
38	Attestation de non-faillite	NF	F	F	F	F
39	Attestation des impôts	NF	F	F	F	NF
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal _ Unique (IFU)	NF	F	F	F	F
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	NF	F	F	F	NF
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	NF	F	F	F	NF
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	NF	F	F	F	NF
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	NF	F	NF	NF	NF
45	Attestation de Météorologie	NF	F	F	NF	NF
46	Formulaire ANT2	NF	F	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

Handwritten signature and initials in blue ink.

Lot 12 (suite) :

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°06	N°07	N°08	N°9	N°10
1	Nom du Soumissionnaire	CGTS	SILCO SARL	GROUPEMENT CIVERT & BEST BUILDING SARL	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	VICO
2	Date de dépôt	05/02/2026	04/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026
3	Heure de dépôt	8H 49	23H 20	2H 23	3H 52	6H10
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	1 199 461 798	962 229 123	928 941 657	1 006 997 727	972 362 160
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	1 415 364 922	1 135 430 365	1 096 151 155	1 188 257 318	1 147 387 349
7	Rabais	NF	NF	F	F	NF
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	NF	F	F	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	F
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	F	F

902

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°06	N°07	N°08	N°9	N°10
1	Nom du Soumissionnaire	CGTS	SILCO SARL	GROUPEMENT CIVERT & BEST BUILDING SARL	L'A GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	VICO
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	F	F	NF	F
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	F	F	F	F
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	F	F	NF	F
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	NF	NF	F	F	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F	F	F	F
28	Etats financiers 2020	F	F	F	F	F
29	Etats financiers 2021	F	F	F	F	F
30	Etats financiers 2022	F	F	F	F	F
31	Etats financiers 2023	F	F	F	F	F

2023

N°	ELEMENTS A VERIFIER	N°06	N°07	N°08	N°9	N°10
1	Nom du Soumissionnaire	CGTS	SILCO SARL	GROUPEMENT CIVERT & BEST BUILDING SARL	LA GENERALE D'ENERGIE DE BATIMENTS ET DE SERVICES	VICO
32	Etats financiers 2024	F	F	F	F	F
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	NF	NF	NF
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	NF	NF	NF	NF
37	RCCM	F	F	F	F	F
38	Attestation de non-faillite	F	F	F	F	F
39	Attestation des impôts	F	F	F	F	F
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique	F	F	F	F	F
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	F	F	F
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F	NF	F	F
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F	F	F
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	F	F	F
45	Attestation de Météorologie	NF	F	F	F	F
46	Formulaire ANT2	F	F	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

Lot 12 (suite & fin) :

N°	Éléments à vérifier	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15
1	Nom du Soumissionnaire	CIL & ASSOCIES	GEBTP	GROUPEMENT MIKEM-ICEBERG	COMPUTER HOUSE BENIN	LMDI BENIN
2	Date de dépôt	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026
3	Heure de dépôt.	7H 58	8H 19	9H 04	10H 00	9H 46
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	NF	NF
5	Montant HT de l'offre en FCFA	916 198 714	901 124 045	1 066 750 289	926 986 367	908 782 199
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	1 081 114 483	1 063 326 373	1 258 765 341	1 093 843 913	1 072 362 995
7	Rabais	F	NF	NF	NF	NF
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	NF	NF
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	NF	NF
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	NF	NF
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique	F	F	F	F	NF
14	Accord de groupement	NF	NF	F	NF	NF

80 9

N°	Eléments à vérifier	N°11					N°12			N°13		N°14		N°15	
15	Programme de mobilisation et de construction signé	NF					F			F		F		NF	
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	NF					F			F		F		NF	
17	Calendrier de mobilisation signé	NF					F			F		F		NF	
18	Calendrier de construction signé	NF					F			F		F		NF	
19	Organisation des travaux sur site signée	NF					F			F		F		NF	
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	NF					F			F		F		NF	
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F					NF			F		NF		NF	
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	NF					NF			F		NF		NF	
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F					NF			F		NF		NF	
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F					NF			F		NF		NF	
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F					F			F		F		NF	
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F					F			F		F		NF	
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F					F			F		F		NF	
28	Etats financiers 2020	NF					NF			F		NF		NF	

N°	Éléments à vérifier	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15
29	Etats financiers 2021	NF	NF	F	NF	NF
30	Etats financiers 2022	NF	NF	F	NF	NF
31	Etats financiers 2023	NF	NF	F	NF	NF
32	Etats financiers 2024	NF	NF	F	NF	NF
34	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	F	F	NF	F	NF
35	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	NF
36	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	F	NF	F	NF
37	RCCM	F	F	F	F	NF
38	Attestation de non-faillite	F	NF	F	F	NF
39	Attestation des impôts	F	NF	F	F	NF
40	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F	NF
41	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	NF	F	F	NF
42	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F	F	F	NF
43	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	NF	F	F	NF
44	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	NF	NF	F	NF	NF
45	Attestation de Météorologie	NF	NF	F	NF	NF
46	Formulaire ANT2	F	NF	F	F	NF
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

2024

Enfin, après l'intervention de certains soumissionnaires, la vérification de la présence des pièces n'a donné lieu à aucune observation particulière à part celles rapportées dans les fiches d'ouverture.

Aucun point ne restant à l'ordre du jour, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres a clôturé la séance à 15 heures 48 minutes.

Fait à Cotonou, le 05 février 2026

Ont signé :

Le Président



Alain ALLEDAHOUN
Directeur des Opérations



Le Rapporteur



Ulrich AVOKPO
Responsable Pôle Achats - Travaux

Membre




Bonaventure LOKO
Chargé de Projets

Membre



Coffi VIANOU
Chargé de Promotion
Immobilière

Membre



Emmanuel OBA-OKE
Représentant du Directeur
Juridique

Membre



Kossi GLIKOU
Représentant du Directeur
Administratif et Financier