



REPUBLIQUE DU BENIN

PROJET DE CONSTRUCTION DE TOILETTES PUBLIQUES A COTONOU

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TOILETTES PUBLIQUES A COTONOU (PHASE I)

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL
N°016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Autorité contractante : Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SImAU)

Maitre d'Ouvrage : Mairie de Cotonou

Financement : Mairie de Cotonou

Date de soumission : 25 Septembre 2025

Date d'ouverture des offres : 25 Septembre 2025

Septembre 2025

[Handwritten signature]

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Appel d'Offres Ouvert National N°016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025 relatif aux travaux de construction de toilettes publiques à Cotonou.

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert National (AOON)

L'an deux mil vingt-cinq et le jeudi 25 septembre à partir de 10 heures 43 minutes (GMT+1), dans la salle de réunion de la Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SImAU), la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis dans le cadre du marché cité en objet.

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a fait l'objet de publication d'un avis à travers les canaux du site web de la SImAU et dans les journaux « La Nation » et « Le Matinal ».

Par ailleurs, deux (02) addendas ont été pris au DAO et publié à travers les mêmes canaux de diffusion.

Les date et heure limites de remise des offres sont fixées au jeudi 25 septembre 2025 à 10 heures 00 minute (GMT+1).

Le DAO et ses addendas N°1 et 2 ont été validés par l'organe de contrôle des marchés de la SImAU suivant les « Bon à Lancer » respectifs des 17 juillet, 22 août et 11 septembre 2025.

Ont pris part à cette séance :

- Président : Alain ALLEDAHOUN, Directeur des Opérations de la SImAU ;
- Rapporteur : Ulrich AVOKPO, Responsable Pôle Achats et Travaux de la SImAU ;
- Membres :

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations
SImAU	Bonaventure LOKO	Chargé de Projets	Avec voix délibérative
SImAU	Coffi VIANOU	Chargé de Promotion Immobilière	Avec voix délibérative
SImAU	Kossi GLIKOU	Représentant du Directeur Administratif et Financier	Avec voix délibérative
SImAU	Emmanuel OBA-OKE	Représentant du Directeur Juridique	Avec voix délibérative

On note également la présence de :

- Monsieur Kudzo KPEGBA, représentant de la Maitrise d'œuvre (Keops) ;
- Monsieur Marion ADJAHOTO, représentant de la Direction de Contrôle et des Marchés de la SImAU.

Conformément au point 12 de l'avis d'Appel d'Offres, tous les soumissionnaires ont pris part à la séance d'ouverture des offres par visio-conférence.

Les travaux à réaliser sont constitués en treize (13) lots.

Aux date et heure limites de dépôt des offres, **vingt-six (26) offres ont été déposées** sur le SharePoint dont :

- deux (02) soumissionnaires pour le Lot 1 ;
- zéro (00) soumissionnaire pour le Lot 2 ;
- trois (03) soumissionnaires pour le Lot 3 ;
- deux (02) soumissionnaires pour le Lot 4 ;
- deux (02) soumissionnaires pour le Lot 5 ;
- deux (02) soumissionnaires pour le Lot 6 ;
- zéro (00) soumissionnaire pour le Lot 7 ;
- cinq (05) soumissionnaires pour le Lot 8 ;
- un (01) soumissionnaire pour le Lot 9 ;
- zéro (00) soumissionnaire pour le Lot 10 ;
- deux (02) soumissionnaires pour le Lot 11 ;
- trois (03) soumissionnaires pour le Lot 12 ;
- quatre (04) soumissionnaires pour le Lot 13 ;

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées.

La liste des offres reçues est reproduite dans le tableau ci-dessous :

N°	Soumissionnaires	Date et heure de dépôt des offres	Pays d'origine	Observations
LOT 1				
1	GBEBLONOU DO SARL	24/09/2025 à 22h 34 mn	BENIN	RAS
2	DYNAMIQUE CONTEMPORAINE	25/09/2025 à 04 h 19 mn	BENIN	RAS
LOT 3				
1	CANAL CONCEPT	24/09/2025 à 19h 25 mn	BENIN	RAS
2	OPTIMA CONSTRUCTION SARL	24/09/2025 à 23h 17 mn	BENIN	RAS
3	DYNAMIQUE CONTEMPORAINE	25/09/2025 à 04 h 19 mn	BENIN	RAS
LOT 4				
1	MAPELI	24/09/2025 à 12 h 39 mn	BENIN	RAS
2	LOROX INTER AFRICA	25/09/2025 à 08 h 29 mn	BENIN	RAS
LOT 5				
1	ANGLE PARFAIT	25/09/2025 à 03 h 21 mn	BENIN	RAS
2	GREAT LUXE UNITY SARL	25/09/2025 à 05 h 32 mn	BENIN	RAS
LOT 6				
1	SAGEC SARL	25/09/2025 à	BENIN	RAS

		09 H 20 mn		
2	GENEO COMPANY LIMITED	25/09/2025 à 09 H 58 mn	BENIN	RAS
LOT 8				
1	ANGLE PARFAIT	25/09/2025 à 03 h 21 mn	BENIN	RAS
2	DYNAMIQUE CONTEMPORAINE	25/09/2025 à 04 h 19 mn	BENIN	RAS
3	LOROX INTER AFRICA	25/09/2025 à 08 h 29 mn	BENIN	RAS
4	NIKOLA ENTREPRISES SARL	25/09/2025 à 09 H 58 mn	BENIN	RAS
5	STE LE DESIR AJ SARL	25/09/2025 à 09 H 59 mn	BENIN	RAS
LOT 9				
1	SACGIT SARL	24/09/2025 à 22h 59 mn	BENIN	RAS
LOT 11				
1	MERINOSY AFRIQUE	25/09/2025 à 07 H 43 mn	BENIN	RAS
2	MATEC LTD	25/09/2025 à 09 H 58 mn	BENIN	RAS
LOT 12				
1	CANAL CONCEPT	24/09/2025 à 19h 25 mn	BENIN	RAS
2	RELEVE ET ACTIONS SARL	25/09/2025 à 09 H 06 mn	BENIN	RAS
3	SAGEC SARL	25/09/2025 à 09 H 20 mn	BENIN	RAS
LOT 13				
1	OPTIMA CONSTRUCTION SARL	24/09/2025 à 23h 17 mn	BENIN	RAS
2	MERINOSY AFRIQUE	25/09/2025 à 07 H 43 mn	BENIN	RAS
3	KEY CONSULTING PLUS	25/09/2025 à 09 H 06 mn	BENIN	RAS
4	RELEVE ET ACTIONS SARL	25/09/2025 à 09 H 06 mn	BENIN	RAS

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

LOT 1

N°	Soumissionnaires	GBEBLONOUDO SARL	DYNAMIQUE CONTEMPORAINE
	Eléments à vérifier		
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté

LOT 3

N°	Soumissionnaires	CANAL CONCEPT	OPTIMA CONSTRUCTION	DYNAMIQUE CONTEMPORAINE
	Eléments à vérifier			
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté

LOT 4

N°	Soumissionnaires	MAPELI	LOROX INTER AFRICA
	Eléments à vérifier		
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté

LOT 5

N°	Soumissionnaires	ANGLE PARFAIT	GREAT LUXE UNITY SARL
	Eléments à vérifier		
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté

LOT 6

N°	Soumissionnaires	SAGEC SARL	GENEO COMPANY LIMITED
	Eléments à vérifier		
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté

LOT 8

N°	Soumissionnaires	ANGLE PARFAIT	DYNAMIQUE CONTEMPORAINE	LOROX INTER AFRICA	NIKOLA ENTREPRISES SARL	STE LE DESIR AJ SARL
	Eléments à vérifier					
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

LOT 9

N°	Soumissionnaires	SACGIT SARL
	Eléments à vérifier	
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)		Accepté

LOT 11

N°	Soumissionnaires	MERINOSY AFRIQUE	MATEC LTD
	Eléments à vérifier		
1	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)		Accepté	Accepté

LOT 12

N°	Soumissionnaires	CANAL CONCEPT	RELEVE ET ACTIONS SARL	SAGEC SARL
	Eléments à vérifier			
1	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui	Oui

4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté

LOT 13

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	OPTIMA CONSTRUCTION SARL	MERINOSY AFRIQUE	KEY CONSULTING PLUS	RELEVE ET ACTIONS SARL
1	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau d'ouverture des plis

LOT 1

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SimAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 01	
		N°01	N°02
1	Nom du Soumissionnaire	GBEBLONOU DO SARL	DYNAMIQUE CONTEMPORAINE
2	Date de dépôt	24/09/2025	25/09/2025
3	Heure de dépôt	22H34	04H19
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée...	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	194 197 635	228 157 803
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	229 153 210	269 226 208
7	Rabais	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	NF	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SlmAU/DC/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 01	
		N°01	N°02
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F
14	Accord de groupement	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F
16	Calendrier de mobilisation signé	F	NF
17	Calendrier de construction signé	F	F
18	Organisation des travaux sur site signée	F	F
19	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F
20	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	F
21	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	NF	NF
	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	NF
22	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	NF	NF
24	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 01	
		N°01	N°02
25	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	NF
26	Etats financiers 2020	NF	NF
27	Etats financiers 2021	NF	NF
28	Etats financiers 2022	F	NF
29	Etats financiers 2023	F	NF
30	Etats financiers 2024	F	NF
30	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	F
31	Attestation de capacité financière	F	F
32	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	F
33	RCCM	F	F
34	Attestation de non-faillite	NF	F
35	Attestation des impôts	NF	NF
36	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	NF	F
37	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	NF	F
38	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	NF	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SimAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 01	
		N°01	N°02
39	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F
40	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	NF	F
41	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANM	NF	F
42	Formulaire ANT2	F	F
Observations		RAS	
		RAS	

LOT 3

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SimAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 03	
		N°01	N°02
1	Nom du Soumissionnaire	CANAL CONCEPT	OPTIMA CONSTRUCTION SARL
2	Date de dépôt	24/09/2025	24/09/2025
3	Heure de dépôt	19H25	23H17
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	175 391 230	180 061 455
		231 760 247	

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES		
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)		
Référence		AOON 016/SimAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025		
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025		
Eléments à vérifier		Soumissionnaires LOT 03		
N°		N°01	N°02	N°03
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	206 961 651	212 472 517	273 477 091
7	Rabais	Néant	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F
14	Accord de groupement	F	F	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F
16	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F
17	Calendrier de construction signé	F	F	F
18	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F
19	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F
20	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	F	NF

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES		
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)		
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025		
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025		
Eléments à vérifier		Soumissionnaires LOT 03		
N°		N°01	N°02	N°03
21	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	F	NF
22	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	NF
23	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F
24	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F
25	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F	NF
26	Etats financiers 2020	F	NF	NF
27	Etats financiers 2021	F	NF	NF
28	Etats financiers 2022	F	F	NF
29	Etats financiers 2023	F	F	NF
30	Etats financiers 2024	F	F	NF
31	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	F
32	Attestation de capacité financière	F	F	F
33	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	NF	F
34	RCCM	F	F	F
35	Attestation de non-faillite	F	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES		
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)		
Référence		AOON 016/SlMAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025		
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025		
Eléments à vérifier		Soumissionnaires LOT 03		
N°		N°01	N°02	N°03
36	Attestation des impôts	F	F	NF
37	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F
38	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	NF
39	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F	F
40	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F
41	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	F
42	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANM	F	F	F
43	Formulaire ANT2	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS

LOT 4

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SlmaU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 04	
		N°01	N°02
1	Nom du Soumissionnaire	MAPELI	LOROX INTER AFRIKA
2	Date de dépôt	24/09/2025	25/09/2025
3	Heure de dépôt	12H39	08 H 29
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	227 463 883	153 523 250
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	327 407 381	181 157 435
7	Rabais	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	NF
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 04	
		N°01	N°02
14	Accord de groupement	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F
16	Calendrier de mobilisation signé	F	F
17	Calendrier de construction signé	F	F
18	Organisation des travaux sur site signée	F	F
19	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F
20	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	F
21	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	F
22	Programme/plan assurance qualité à mettre en place	F	F
23	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F
24	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F
25	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F
26	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	NF	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SlmaU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 04	
		N°01	N°02
27	Etats financiers 2020	NF	F
28	Etats financiers 2021	NF	F
29	Etats financiers 2022	NF	F
30	Etats financiers 2023	NF	F
31	Etats financiers 2024	NF	F
32	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	F	NF
33	Attestation de capacité financière	F	F
34	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	NF
35	RCCM	F	F
36	Attestation de non-faillite	F	NF
37	Attestation des impôts	F	NF
38	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	NF
39	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	NF
39	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	NF

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 04	
		N°01	N°02
40	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	NF
41	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F
42	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANM	F	F
43	Formulaire ANT2	F	F
Observations		RAS	RAS

LOT 5

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 05	
		N°01	N°02
1	Nom du Soumissionnaire	ANGLE PARFAIT	GREAT LUXE UNITY SARL
2	Date de dépôt	25/09/2025	25/09/2025
3	Heure de dépôt	03H21	05 H 32
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	194 993 111	172 187 156
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	230 091 871	203 180 844
7	Rabais	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/5ImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 05	
		N°01	N°02
14	Accord de groupement	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F
16	Calendrier de mobilisation signé	F	F
17	Calendrier de construction signé	F	F
18	Organisation des travaux sur site signée	F	F
19	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F
20	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	NF
21	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	NF
22	Programme/plan assurance qualité à mettre en place	F	NF
23	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F
24	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F
25	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F
26	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DG/D3/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 05	
		N°01	N°02
27	Etats financiers 2020	NF	NF
28	Etats financiers 2021	NF	NF
29	Etats financiers 2022	NF	NF
30	Etats financiers 2023	F	NF
31	Etats financiers 2024	F	NF
32	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	F	F
33	Attestation de capacité financière	F	F
34	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	NF
35	RCCM	F	F
36	Attestation de non-faillite	F	NF
37	Attestation des impôts	F	F
38	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F
39	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	NF
40	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	NF

2025
2025

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SlmaU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 05	
		N°01	N°02
41	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	NF
42	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F
43	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANM	F	NF
44	Formulaire ANT2	F	F
Observations		RAS	RAS

LOT 6

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SlmaU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 06	
		N°01	N°02
1	Nom du Soumissionnaire	SAGEC SARL	GENEO COMPANY LIMITED
2	Date de dépôt	25/09/2025	25/09/2025
3	Heure de dépôt	09H20	09H58
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES		
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)		
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025		
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025		
N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 06		
		N°01	N°02	
5	Montant HT de l'offre en FCFA	124 759 365	126 590 648	
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	147 216 051	149 376 964	
7	Rabais	Néant	Néant	
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	
10	Cadre de sous détail des prix	F	NF	
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	
14	Accord de groupement	NF	NF	
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	
16	Calendrier de mobilisation signé	F	F	
17	Calendrier de construction signé	F	F	
18	Organisation des travaux sur site signée	F	F	
19	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	
20	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	NF	
21	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	NF	NF	
22	Programme/plan assurance qualité à mettre en place	NF	NF	
23	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	NF	

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
		Soumissionnaires LOT 06	
N°	Éléments à vérifier	N°01	N°02
24	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F
25	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F
26	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F
27	Etats financiers 2020	NF	NF
28	Etats financiers 2021	NF	NF
29	Etats financiers 2022	NF	NF
30	Etats financiers 2023	NF	NF
31	Etats financiers 2024	F	NF
32	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	F	F
33	Attestation de capacité financière	F	F
34	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	F
35	RCCM	F	F
36	Attestation de non-faillite	F	F
37	Attestation des impôts	F	F
38	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F
39	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F
40	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	NF
41	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F
42	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F
43	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANIM	F	F
44	Formulaire ANT2	F	F
Observations		RAS	RAS

LOT 8

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES				
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)				
Référence		AOON 016/SImAU/DC/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025				
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025				
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 08				
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
1	Nom du Soumissionnaire	ANGLE PARFAIT	DYNAMIQUE CONTEMPORAINE	LOROX INTER AFRIKA	NIKOLA ENTREPRISES SARL	STE LE DESIR AJ SARL
2	Date de dépôt	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025
3	Heure de dépôt	04H20	04H20	08H40	09H58	09H59
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	NF
5	Montant HT de l'offre en FCFA	194 946 476	190 990 384	172 909 080	259 804 432	----
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	230 036 842	225 368 653	204 032 714	306 569 230	-----
7	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	NF	F	NF
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	F	NF

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES				
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)				
Référence		AOON 016/SlmaU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025				
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025				
N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 08				
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF
14	Accord de groupement	NF	NF	NF	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	NF
16	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	NF
17	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	NF
18	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	NF
19	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	NF
20	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	NF	F	F	NF
21	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	NF	F	F	NF
22	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	NF	F	F	NF
23	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F		F	NF
24	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	NF

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES				
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)				
Référence		AOON 016/SlmaU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025				
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025				
N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 08				
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
25	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	NF	F	F	NF
26	Etats financiers 2020	NF	NF	F	F	NF
27	Etats financiers 2021	NF	NF	F	F	NF
28	Etats financiers 2022	NF	NF	F	F	NF
29	Etats financiers 2023	F	NF	F	F	NF
30	Etats financiers 2024	F	NF	F	F	NF
31	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	F	F	NF	NF	NF
32	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	NF
33	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	F	NF	NF	NF
34	RCCM	F	F	F	F	F
35	Attestation de non-faillite	F	F	NF	F	F
36	Attestation des impôts	F	NF	NF	F	F
37	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	NF	F	F
38	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	NF	NF	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES				
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)				
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025				
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025				
N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 08				
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05
39	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F	NF	F	F
40	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	NF	F	F
41	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	F	F	NF
42	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANM	F	F	F	F	NF
43	Formulaire ANT2	F	F	F	F	NF
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

LOT 9

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DC/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 09	
		N°01	
1	Nom du Soumissionnaire	SACGIT SARL	
2	Date de dépôt	24/09/2025	
3	Heure de dépôt	22H59	
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	
5	Montant HT de l'offre en FCFA	306 118 093	
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	361 219 349	
7	Rabais	Néant	
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	
10	Cadre de sous détail des prix	F	
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 09	
		N°01	
14	Accord de groupement	NF	
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	
16	Calendrier de mobilisation signé	F	
17	Calendrier de construction signé	F	
18	Organisation des travaux sur site signée	F	
19	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	
20	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	
21	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	
22	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	
23	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	
24	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	
25	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	
24	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	


Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DC/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 09	
		N°01	
26	Etats financiers 2020	F	
27	Etats financiers 2021	F	
28	Etats financiers 2022	F	
29	Etats financiers 2023	F	
30	Etats financiers 2024	F	
31	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	
32	Attestation de capacité financière	F	
33	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	
34	RCCM	F	
35	Attestation de non-faillite	F	
36	Attestation des impôts	F	
37	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	
38	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	
39	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 09	
		N°01	
40	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	
41	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	NF	
42	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANM	F	
43	Formulaire ANT2	F	
Observations		RAS	

LOT 11

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 11	
		N°01	N°02
1	Nom du Soumissionnaire	MERINOSY AFRIQUE	MATEC LTD
2	Date de dépôt	25/09/2025	25/09/2025
3	Heure de dépôt	07H43	09H58
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 11	
		N°01	N°02
5	Montant HT de l'offre en FCFA	132 560 250	269 325 380
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	156 421 095	317 803 948
7	Rabais	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	NF	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F
14	Accord de groupement	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F
16	Calendrier de mobilisation signé	F	F
17	Calendrier de construction signé	F	F


 02-12

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DC/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 11	
		N°01	N°02
18	Organisation des travaux sur site signée	F	F
19	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F
20	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	F
21	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	NF	F
22	Programme/plan assurance qualité à mettre en place	F	F
23	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F
24	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F
25	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F
26	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F
27	Etats financiers 2020	F	F
28	Etats financiers 2021	F	F
29	Etats financiers 2022	F	F
30	Etats financiers 2023	F	F
31	Etats financiers 2024	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 11	
		N°01	N°02
32	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF
33	Attestation de capacité financière	F	F
34	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	NF
35	RCCM	F	F
36	Attestation de non-faillite	F	F
37	Attestation des impôts	F	F
38	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F
39	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F
40	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F
41	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F
42	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F
43	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANM	F	F
44	Formulaire ANT2	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES	
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)	
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025	
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025	
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 11	
		N°01	N°02
Observations		RAS	RAS

LOT 12

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES		
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)		
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025		
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025		
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 12		
		N°01	N°02	N°03
1	Nom du Soumissionnaire	CANAL CONCEPT	SAGEC SARL	RELEVÉ ET ACTIONS SARL
2	Date de dépôt	24/09/2025	25/09/2025	25/09/2025
3	Heure de dépôt	17H34	08H06	09H06
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	127 643 760	117 103 390	123 051 308
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	150 619 637	138 182 000	145 200 543
7	Rabais	Néant	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES		
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)		
Référence		AOON 016/SimAU/DC/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025		
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025		
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 12		
		N°01	N°02	N°03
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F
14	Accord de groupement	F	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F
16	Calendrier de mobilisation signé	F	NF	F
17	Calendrier de construction signé	F	F	F
18	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F
19	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F
20	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	F	NF
21	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	NF	NF

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES		
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)		
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025		
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025		
		Soumissionnaires LOT 12		
N°	Éléments à vérifier	N°01	N°02	N°03
22	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	NF	NF
23	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F
24	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F
25	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F
26	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F	NF
27	Etats financiers 2020	F	NF	NF
28	Etats financiers 2021	F	NF	NF
29	Etats financiers 2022	F	NF	NF
30	Etats financiers 2023	F	NF	F
31	Etats financiers 2024	F	F	F
32	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	F	F
33	Attestation de capacité financière	F	F	F
34	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	F	F
35	RCCM	F	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES		
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)		
Référence		AOON 016/SimAU/DC/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025		
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025		
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 12		
		N°01	N°02	N°03
36	Attestation de non-faillite	F	F	F
37	Attestation des impôts	F	F	F
38	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F
39	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	F
40	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F	F
41	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F
42	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	F
43	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANM	F	F	F
44	Formulaire ANT2	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS

LOT 13

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES			
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)			
Référence		AOON 016/SimAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025			
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025			
		Soumissionnaires LOT 13			
N°	Eléments à vérifier	N°01	N°02	N°03	N°04
1	Nom du Soumissionnaire	OPTIMA CONSTRUCTION SARL	MERINOSY AFRIQUE	KEY CONSULTING PLUS	RELEVÉ ET ACTIONS SARL
2	Date de dépôt	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025
3	Heure de dépôt	00H10	07H53	09H06	09H57
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	158977704	165584475	137668890	174881613
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	187 593 691	195 389 681	162 449 290	205 360 333
7	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	NF	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES			
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)			
Référence		AOON 016/SimAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025			
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025			
N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 13			N°04
		N°01	N°02	N°03	
14	Accord de groupement	F	NF	NF	NF
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F
16	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F
17	Calendrier de construction signé	F	F	F	F
18	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F
19	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F
20	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	F	F	NF	NF
21	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	NF	NF	NF
22	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	F	F	NF
23	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	F
24	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F
25	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F
26	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de	F	F	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES			
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)			
Référence		AOON 016/SimAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025			
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025			
N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 13			
		N°01	N°02	N°03	N°04
	réception				
27	Etats financiers 2020	NF	F	NF	NF
28	Etats financiers 2021	NF	F	NF	NF
29	Etats financiers 2022	F	F	NF	NF
30	Etats financiers 2023	F	F	NF	F
31	Etats financiers 2024	F	F	NF	F
32	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	NF	F
33	Attestation de capacité financière	F	F	F	F
34	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	NF	F	F
35	RCCM	F	F	F	F
36	Attestation de non-faillite	F	F	F	F
37	Attestation des impôts	F	F	F	F
38	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F
39	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	F	F
40	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F	F	F

Intitulé du DAON		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES			
Type de procédure		Appel d'Offres Ouvert National (AOON)			
Référence		AOON 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17 juillet 2025			
Date limite de soumission et d'ouverture des offres		Jeudi 25 septembre 2025			
N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires LOT 13			N°04
		N°01	N°02	N°03	
41	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	F	F
42	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	F	F
43	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANM	F	F	F	F
44	Formulaire ANT2	F	F	F	F
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS

Enfin, après l'intervention de certains soumissionnaires, la vérification de la présence des pièces n'a donné lieu à aucune observation particulière à part celles rapportées dans les fiches d'ouverture.

La liste de présence à cette séance figure en annexe du présent Procès-Verbal.

Aucun point ne restant à l'ordre du jour, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres a clôturé la séance à 14 heures 18 minutes.

Ont signé :

Le Président



Alain ALLEDAHOUN
Directeur des Opérations

Le Rapporteur




Ulrich AVOKPO
Responsable Pôle Achats - Travaux

Membre



Bonaventure LOKO
Chargé de Projets

Membre



Coffi VIANOU
Chargé de Promotion
—Immobilière

Membre



Emmanuel OBA-OKE
Représentant du Directeur
Juridique

Membre



Kossi GLIKOU
Représentant du Directeur
Administratif et Financier