



REPUBLIQUE DU BENIN

**PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CITE
FINANCIERE PHASE III**

**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES SIEGES
DE LA SONEB, LA SOBIE, LA POSTE & LA
BANQUE POSTALE**

**AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL
N°008/SIMAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 19 Mars 2026**

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Autorité contractante : Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SimAU)

Maitre d'Ouvrage : SONEB – SOBIE – POSTE – BANQUE POSTALE

Financement: SONEB – SOBIE – POSTE – BANQUE POSTALE

Date de soumission : 30 juin 2026

Date d'ouverture des offres : 30 juin 2026

Juin 2026

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Appel d'Offres Ouvert International N°008/SIMAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 19 Mars 2026 relatif aux travaux de construction des sièges de la SONEB, la SOBIE, la POSTE & la BANQUE POSTALE à Cotonou

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)

L'an deux mil vingt-six et le mardi 30 juin à partir de 10 heures 43 minutes (GMT+1), dans la salle de réunion de la Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SImAU), la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis dans le cadre du marché cité en objet.

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a fait l'objet de publication d'un avis à travers les canaux du site web de la SImAU, DG Market et dans les journaux « La Nation » et « Le Matinal ».

Par ailleurs, deux (02) addendas ont été pris au Dossier d'Appel d'Offres et publié à travers les mêmes canaux de diffusion.

La date et heure limites de remise des offres sont fixées au mardi 30 juin 2026 à 10 heures 00 minute (GMT+1).

Le DAO et ses addendas ont été validés par l'organe de contrôle des marchés de la SImAU suivant les « Bon à Lancer » respectifs des 19 mars 2026, 15 mai 2026 et 02 juin 2026.

Ont pris part à cette séance :

- Président : Alain ALLEDAHOUN, Directeur des Opérations de la SImAU ;
- Rapporteur : Ulrich AVOKPO, Responsable Pôle Achats et Travaux de la SImAU ;
- Membres :

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations
SImAU	Bonaventure LOKO	Chargé de Projets	Avec voix délibérative
SImAU	Kossi GLIKOU	Représentant du Directeur Administratif et Financier	Avec voix délibérative
SImAU	Morel TOSSOU	Représentant du Directeur Juridique	Avec voix délibérative

On note également la présence de :

- Messieurs Roland KOUEMAYO et Hugues MEHOU, Représentants le Maitre d'Ouvrage (SONEB, SOBIE, Poste Bénin et Banque Postale) ;
- Messieurs Yassine LOUATI et Dave DENON, représentants le Maitre d'œuvre (Koffi & Diabaté Architecte) ;
- Monsieur Marion ADJAHOTO, représentant de la Direction de Contrôle et des Marchés de la SImAU.

Conformément au point 13 de l'avis d'Appel d'Offres, tous les soumissionnaires ont pris part à la séance d'ouverture des offres par visio-conférence.

Les travaux à réaliser sont constitués en quatre (02) lots.

Aux date et heure limites de dépôt des offres, **dix-neuf (19) soumissionnaires** ont déposé leurs offres sur le SharePoint dont :

- **Seize (16) offres** pour le **Lot 1** ;
- **Treize (13) offres** pour le **Lot 2** ;

Cependant, il a été constaté que, pour le lot 2, deux (02) plis proviennent des membres d'un même groupement et portent sur une seule et même offre. En conséquence, le nombre de soumissionnaires effectivement pris en compte est de **dix-huit (18)**.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées.

La liste des offres reçues par lots est reproduite dans les tableaux ci-dessous

Lot 1

N°	Soumissionnaires	Date et heure de dépôt des offres	Pays d'origine	Observations
1	YCIH BENIN	29/06/2026 à 17H52 mn	CHINE	RAS
2	GROUPEMENT AKKAD SA – S.TRA.CA BENIN SA	29/06/2026 à 19H43 mn	LIBAN	RAS
3	ROWAD MODERN ENGINEERING	29/06/2026 à 20H02 mn	EGYPT	RAS
4	ZOCI CO LTD SUCCURSALE DU BENIN	29/06/2026 à 22H44 mn	CHINE	RAS
5	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	29/06/2026 à 23H02 mn	CHINE	RAS
6	CRBC	30/06/2026 à 00H12 mn	CHINE	RAS
7	AMA CONSTRUCTION BENIN	30/06/2026 à 00H25 mn	TUNISIE	RAS
8	CRCC 14	30/06/2026 à 01H06 mn	CHINE	RAS
9	GRPMT MEC-KIN / PLA BTP PLUS	30/06/2026 à 01H18 mn	BENIN - CONGO	RAS
10	GPT CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP	30/06/2026 à 02H27 mn	CHINE	RAS
11	URBAGEC	30/06/2026 à 04H13 mn	MAROC	RAS
12	BATI. LUX AFRICA	30/06/2026 à 06H17 mn	SENEGAL	RAS
13	ARABIAN CONSTRUCTION COMPAGNIE	30/06/2026 à 07H53 mn	LIBAN	RAS
14	GRPMT MCT - CICO	30/06/2026 à 08H32 mn	COTE D'IVOIRE	RAS
15	GRPMT SGTM - SGTM BENIN	30/06/2026 à 09H38 mn	MAROC	RAS
16	MAGIL CONSTRUCTION OVERSEAS INC	30/06/2026 à 09H58 mn	CANADA	RAS

Lot 2

N°	Soumissionnaires	Date et heure de dépôt des offres	Pays d'origine	Observations
1	YCIH BENIN	29/06/2026 à 17H52 mn	CHINE	RAS
2	JET CONTRACTORS	29/06/2026 à 19H31 mn	MAROC	RAS
3	ROWAD MODERN ENGINEERING	29/06/2026 à 20H02 mn	EGYPT	RAS
4	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	29/06/2026 à 23H02 mn	CHINE	RAS
5	CRBC	30/06/2026 à 00H12 mn	CHINE	3RAS
6	GRPMT MEC-KIN / PIA BTP PLUS	30/06/2026 à 01H18 mn	BENIN - CONGO	RAS
7	URBAGEC	30/06/2026 à 01H18 mn	MAROC	RAS
8	BATI.LUX AFRICA	30/06/2026 à 06H17 mn	SENEGAL	RAS
9	ARABIAN CONSTRUCTION COMPAGNIE	30/06/2026 à 06H17 mn	LIBAN	RAS
10	GRPMT MCT - CICO	30/06/2026 à 08H32 mn	COTE D'IVOIRE	RAS
11	GRPMT SGTM - SGTM BENIN	30/06/2026 à 09H38 mn	MAROC	RAS
12	MAGIL CONSTRUCTION OVERSEAS INC	30/06/2026 à 09H58 mn	CANADA	RAS
13	GPT CSI-NGBI	30/06/2026 à 10H00 mn	CHINE	RAS

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

Lot 1

N°	Soumissionnaires	YCIH BENIN	GRPMT AKKAD SA - STRA, CA BENIN SA	ROWAD MODERN ENGINEERING	ZOCI CO LTD SUCCURSALE BENIN	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	CRBC	AMA CONSTRUCTION	CRCC 14
	Eléments à vérifier								
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

Lot 1 (suite et fin)

[illegible]

Lot 2

N°	Soumissionnaires	YCIH BENIN	JET CONTRACTORS	ROWAD MODERN ENGINEERING	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	CRBC	GRPMT MEC-KIN / PIA BTP PLUS	URBAGEC
	Eléments à vérifier							
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

Lot 2 (suite et fin)

N°	Soumissionnaires	BATL. LUX AFRICA	ARABIAN CONSTRUCTION COMPAGNIE	GRPMT MCT - CICO	GRPMT SGTM -SGTM BENIN	MAGIL CONSTRUCTION OVERSEAS INC	GPT CSI-NGBI
	Eléments à vérifier						
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des soumissions	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des offres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau d'ouverture des plis

LOT 1

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires							
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°7	N°8
1	Nom du Soumissionnaire	YCIH BENIN	GRPMT AKKAD SA - STRA.CA BENIN SA	ROWAD MODERN ENGINEERING	ZOCI CO LTD SUCCURSALE BENIN	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	CRBC	AMA CONSTRUCTION	CRCC 14
2	Date de dépôt	29/06/2026	29/06/2026	29/06/2026	29/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026
3	Heure de dépôt	17H52	19H43	20H02	22H44	23H02	00H12	00H25	01H06
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	15 567 934 783	17 746 104 607	14 818 070 111	10 698 447 768	15 136 192 399	11 394 932 701	11 235 075 882	13 175 631 130
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	18 370 163 044	20 940 403 436	17 485 322 731	12 624 168 366	17 860 707 030,82	13 446 020 587	13 257 389 540	15 547 244 733,4
7	Rabais	Néant	Néant	4%	16,71%	Néant	1%	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	NF	F	F	F	F	F
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	F	F	F

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires							
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°7	N°8
1	Nom du Soumissionnaire	YCIH BENIN	GRPMT AKKAD SA - STRA.CA BENIN SA	ROWAD MODERN ENGINEERING	ZOCI CO LTD SUCCURSALE BENIN	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	CRBC	AMA CONSTRUCTION	CRCC 14
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	NF	F	F	NF	F	F	F	F
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	NF
14	Accord de groupement	NA	F	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	NF	F	F	F	F
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	NF	F	F	F	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	NF	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	NF	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°7	N°8
1	Nom du Soumissionnaire	YCIH BENIN	GRPMT AKKAD SA - STRA.CA BENIN SA	ROWAD MODERN ENGINEERING	ZOCI CO LTD SUCCURSALE BENIN	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	CRBC	AMA CONSTRUCTION	CRCC 14
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F	F	F	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	NF	F	NF	F	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	NF	F	NF	NF	NF	NF	NF	NF
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	NF	NF	F	NF	NF	NF	NF	NF
23	Programme/Plan Assurance- Qualité à mettre en place	NF	NF	F	NF	F	F	NF	NF
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	NF	F	F	F	F	F	F	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F	F	F	F

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires							
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°7	N°8
1	Nom du Soumissionnaire	YCIH BENIN	GRPMT AKKAD SA - STRA,CA BENIN SA	ROWAD MODERN ENGINEERING	ZOCI CO LTD SUCCURSALE BENIN	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	CRBC	AMA CONSTRUCTION	CRCC 14
27	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F	F	NF	F	NF	F	F
28	Etats financiers 2020	F	F	F	F	F	F	NF	F
29	Etats financiers 2021	F	F	F	F	F	F	F	F
30	Etats financiers 2022	F	F	F	F	F	F	F	F
31	Etats financiers 2023	F	F	F	F	F	F	F	F
32	Etats financiers 2024	F	F	F	F	F	F	F	F
33	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	F	F	F	F	NF	F	NF	NF
34	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	F	F	F
35	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	F	NF	F	NF	NF	F	NF
36	RCCM	F	F	F	F	F	F	F	F
37	Attestation de non-faillite	NF	F	NF	NF	F	F	F	F
38	Attestation des impôts	NF	F	NF	NF	F	NF	F	F

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires							
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°7	N°8
1	Nom du Soumissionnaire	YCIH BENIN	GRPMT AKKAD SA - STRA.CA BENIN SA	ROWAD MODERN ENGINEERING	ZOCI CO LTD SUCCURSALE BENIN	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	CRBC	AMA CONSTRUCTION	CRCC 14
39	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	NF	F	NF	NF	F	NF	F	NF
40	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	NF	F	NF	NF	F	NF	F	F
41	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	NF	F	NF	NF	F	NF	F	F
42	Attestation de non-exclusion de la commande publique	NF	F	NF	NF	F	NF	F	NF
43	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	NF	F	NF	F	F	NF	F	NF
44	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANM	F	F	NF	F	F	NF	F	F
45	Formulaire ANT2	F	NF	NF	F	NF	NF	F	F
	Observations	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

LOT 1 : (SUITE)

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires									
		N°09	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16		
1	Nom du Soumissionnaire	GRPMT MEC-KIN / PIA BTP PLUS	GPT CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP	URBAGEC	BATI LUX AFRICA	ARABIAN CONSTRUCTION COMPAGNIE	GRPMT MCT - CICO	GRPMT SGT - SGT BENIN	MAGIL CONSTRUCTION OVERSEAS INC		
2	Date de dépôt	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026		
3	Heure de dépôt	01H18	02H27	04H13	06H17	07H53	08H32	09H38	09H58		
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F		
5	Montant HT de l'offre en FCFA	13 279 977 495	10 855 968 409	30 677 097 445,97	10 322 942 645	15 344 638 488	16 717 119 825	16 119 816 034	15 990 695 547		
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	15 670 373 444	12 810 042 723	36 198 974 986,24	12 181 072 321	18 106 673 416	19 726 201 394	19 021 382 920	18 869 020 745		
7	Rabais	Néant	Néant	3%	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant		
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F		
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F		
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	NF	F	F	NF	NF	F		
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	F	F	F		
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier	F	F	F	NF	F	F	F	F		

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires								
		N°09	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16	
1	Nom du Soumissionnaire	GRPMT MEC-KIN / PIA BTP PLUS	GPT CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP	URBAGEC	BATI LUX AFRICA	ARABIAN CONSTRUCTION COMPAGNIE	GRPMT MCT - CICO	GRPMT SGTM - SGTM BENIN	MAGIL CONSTRUCTION OVERSEAS INC	
	responsable de l'entreprise									
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	NF	F	F	F	
14	Accord de groupement	F	F	NA	NA	NA	F	F	NA	
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	F	F	NF	F	
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	F	F	F	NF	F	
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	F	F	NF	F	
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	F	F	NF	F	
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F	F	F	F	
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	F	F	F	F	
21	Organisation à mettre en place	F	F	NF	NF	F	NF	NF	NF	

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires							
		N°09	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16
1	Nom du Soumissionnaire	GRPMT MEC-KIN / PIA BTP PLUS	GPT CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP	URBAGEC	BATI LUX AFRICA	ARABIAN CONSTRUCTION COMPAGNIE	GRPMT MCT - CICO	GRPMT SGTM - SGTM BENIN	MAGIL CONSTRUCTION OVERSEAS INC
	pour la conduite des études								
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	NF	F	NF	NF	NF	NF	NF	NF
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	F	F	F	NF	F	F	F
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	F	F	F	NF	F	NF	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F	F	F	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutés + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou	F	F	F	F	F	F	NF	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		N°09	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16
1	Nom du Soumissionnaire	GRPMT MEC-KIN / PIA BTP PLUS	GPT CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP	URBAGEC	BATI LUX AFRICA	ARABIAN CONSTRUCTION COMPAGNIE	GRPMT MCT - CICO	GRPMT SGTM - SGTM BENIN	MAGIL CONSTRUCTION OVERSEAS INC
	procès-verbaux de réception								
28	Etats financiers 2021	F	F	F	F	F	F	F	F
29	Etats financiers 2022	F	F	F	F	F	F	F	F
30	Etats financiers 2023	F	F	F	F	F	F	F	F
31	Etats financiers 2024	F	F	F	F	F	F	F	F
32	Etats financiers 2025	F	NF	F	F	F	NF	NF	F
33	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	NF	NF	NF	F	NF	NF
34	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	NF	F	F	F
35	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	NF	F	F	NF	NF	NF	F
36	RCCM	F	F	NF	NF	NF	F	F	F
37	Attestation de non-faillite	F	F	NF	F	F	NF	NF	F
38	Attestation des impôts	F	NF	NF	F	F	NF	F	NF
39	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	NF	NF	F	F	F	F	F
40	Attestation de la Caisse Nationale	F	NF	NF	F	F	NF	F	NF

[illegible]

LOT 2

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires						
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°6	N°7
1	Nom du Soumissionnaire	YCIH BENIN	JET CONTRACTOR	ROWAD MODERN ENGINEERING	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	CRBC	GRPMT MEC-KIN / PIA BTP PLUS	URBAGEC
2	Date de dépôt	29/06/2026	29/06/2026	29/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026
3	Heure de dépôt	17H52	19H31	20H02	23H02	00H12	01H18	04H13
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	19 129 014 394	21 915 3125 02,87	19 537 461 483	16 061 776 404	16 982 322 796	15980910168	26 707 813 627
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	22 572 236 984	25 860 068 753,39	23 054 204 550	18 952 896 157	20 039 140 899	18857473998	31 515 220 079,26
7	Rabais	Néant	7%	4%	Néant	1%	Néant	3%
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	NF	NF	F	NF	F	NF
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le	NF	F	F	F	F	F	NF

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires						
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°6	N°7
1	Nom du Soumissionnaire	YCIH BENIN	JET CONTRACTOR	ROWAD MODERN ENGINEERING	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	CRBC	GRPMT MEC-KIN / PIA BTP PLUS	URBAGEC
	premier responsable de l'entreprise							
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F
14	Accord de groupement	NA	NA	NA	NA	NA	F	NA
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	F	F	F	F
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	F	F	F	F
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	F	F	F	F
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	F	F	F	F
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F	F	F
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	NF	F	F	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	NF	NF	NF	NF	NF	F	NF

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°6	N°7
1	Nom du Soumissionnaire	YCIH BENIN	JET CONTRACTOR	ROWAD MODERN ENGINEERING	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	CRBC	GRPMT MEC-KIN / PIA BTP PLUS	URBAGEC
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF NF
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	NF	NF	NF	F	F	NF	F
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	NF	F	NF	F	F	F	F
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F	F	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	NF	F	F	NF	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°6	N°7
1	Nom du Soumissionnaire	YCIH BENIN	JET CONTRACTOR	ROWAD MODERN ENGINEERING	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	CRBC	GRPMT MEC-KIN / PIA BTP PLUS	URBAGEC
28	Etats financiers 2021	F	F	F	F	F	F	F
29	Etats financiers 2022	F	F	F	F	F	F	F
30	Etats financiers 2023	F	F	F	F	F	F	F
31	Etats financiers 2024	F	F	F	F	F	F	F
32	Etats financiers 2025	F	F	F	F	F	F	F
33	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	F	F	F	NF	F	NF	NF
34	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	F	F
35	Attestation d'assurance de risques professionnels	NF	NF	NF	NF	NF	F	NF
36	RCCM	F	F	F	F	F	F	F
37	Attestation de non-faillite	NF	F	NF	F	F	F	NF
38	Attestation des impôts	NF	F	NF	F	NF	F	NF
39	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	NF	NF	NF	F	NF	F	NF
40	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	NF	F	NF	F	NF	F	NF
41	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	NF	NF	NF	F	NF	F	NF
42	Attestation de non-exclusion de	NF	NF	NF	F	NF	F	

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°6	N°7
1	Nom du Soumissionnaire	YCIH BENIN	JET CONTRACTOR	ROWAD MODERN ENGINEERING	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	CRBC	GRPMT MEC-KIN / PIA BTP PLUS	URBAGEC
	la commande publique							NF
43	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	NF	NF	NF	F	NF	F	NF
44	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANM	F	NF	NF	F	NF	F	NF
45	Formulaire ANT2	F	F	NF	NF	NF	NF	NF
	Observations	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

LOT 2 : (SUITE)

Soumissionnaires							
N°	Eléments à vérifier	N°08	N°09	N°10	N°11	N°12	N°13
1	Nom du Soumissionnaire	BATI LUX AFRICA	ARABIAN CONSTRUCTION COMPAGNIE	GRPMT MCT - CICO	GRPMT SGTM - SGTM BENIN	MAGIL CONSTRUCTION OVERSEAS INC	GPT CSI-NGBI
2	Date de dépôt	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026
3	Heure de dépôt	06H17	06H17	08H32	09H38	09H58	10H00
4	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F
5	Montant HT de l'offre en FCFA	13 483 297 637	21 228 418 284	21 600 184 001	17 131 762 400	19 999 356 684	47621248178
6	Montant TTC de l'offre en FCFA	15 910 291 212	25 049 533 575	25 488 217 121	20 215 479 632	23 599 240 887	56193072850
7	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
8	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F
9	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F
10	Cadre de sous détail des prix	F	F	NF	F	F	NF
11	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	F
12	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	NF	F	F	NF	F	NF
13	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	NF	F	F	F	F

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		N°08	N°09	N°10	N°11	N°12	N°13
1	Nom du Soumissionnaire	BATI LUX AFRICA	ARABIAN CONSTRUCTION COMPAGNIE	GRPMT MCT - CICO	GRPMT SGTM - SGTM BENIN	MAGIL CONSTRUCTION OVERSEAS INC	GPT CSI-NGBI
14	Accord de groupement	NA	NA	F	F	NA	F
15	Programme de mobilisation et de construction signé	F	F	F	NF	F	NF
16	Programme de mobilisation et de construction détaillé par composante/lot de travaux	F	F	F	NF	F	NF
17	Calendrier de mobilisation signé	F	F	F	NF	F	NF
18	Calendrier de construction signé	F	F	F	NF	F	NF
19	Organisation des travaux sur site signée	F	F	F	F	F	NF
20	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F	F	F	F	F
21	Organisation à mettre en place pour la conduite des études	NF	F	NF	NF	NF	NF
22	Calendrier de mobilisation et de réalisation des différentes études et leurs validations	F	F	NF	NF	NF	NF
23	Programme/Plan Assurance-Qualité à mettre en place	F	NF	F	F	F	NF
24	Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier	F	NF	F	NF	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		N°08	N°09	N°10	N°11	N°12	N°13
1	Nom du Soumissionnaire	BATI LUX AFRICA	ARABIAN CONSTRUCTION COMPAGNIE	GRPMT MCT - CICO	GRPMT SGTM - SGTM BENIN	MAGIL CONSTRUCTION OVERSEAS INC	GPT CSI-NGBI
25	Liste du personnel affecté aux travaux signée + Preuves des expériences et de qualifications du personnel	F	F	F	F	F	F
26	Liste du matériel affecté aux travaux signée + Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F	F
27	Liste des travaux similaires déjà exécutées + attestations de bonne fin d'exécution assorties des contrats ou procès-verbaux de réception	F	F	F	NF	F	NF
28	Etats financiers 2021	F	F	F	F	F	F
29	Etats financiers 2022	F	F	F	F	F	F
30	Etats financiers 2023	F	F	F	F	F	F
31	Etats financiers 2024	F	F	F	F	F	F
32	Etats financiers 2025	F	F	NF	NF	F	F
33	Bilan d'ouverture + états financiers des années d'existence	NF	NF	F	NF	NF	F
34	Attestation de capacité financière	F	NF	F	F	F	F
35	Attestation d'assurance de risques professionnels	F	NF	NF	NF	F	NF
36	RCCM	NF	NF	F	F	F	F
37	Attestation de non-faillite	F	F	NF	NF	F	NF
38	Attestation des impôts	F	F	NF	F	NF	NF

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		N°08	N°09	N°10	N°11	N°12	N°13
1	Nom du Soumissionnaire	BATI LUX AFRICA	ARABIAN CONSTRUCTION COMPAGNIE	GRPMT MCT - CICO	GRPMT SGTM - SGTM BENIN	MAGIL CONSTRUCTION OVERSEAS INC	GPT CSI-NGBI
39	Attestation de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU)	F	F	F	F	F	F
40	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	F	F	NF	F	NF	NF
41	Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	F	F	NF	NF	F	NF
42	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F	NF	NF	NF	NF
43	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F	NF	F	F	NF
44	Attestation de Météorologie délivrée par l'ANM	F	NF	NF	NF	F	NF
45	Formulaire ANT2	NF	NF	NF	NF	NF	NF
Observations		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS

Enfin, après l'intervention de certains soumissionnaires, la vérification de la présence des pièces n'a donné lieu à aucune observation particulière à part celles rapportées dans les fiches d'ouverture.

Aucun point ne restant à l'ordre du jour, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres a clôturé la séance à 15 heures 32 minutes.

Ont signé :



Le Rapporteur

Ulrich AVOKPO

Responsable Pôle Achats - Travaux

Membre

Bonaventure LOKO

Chargé de Projet

Membre

Morel TOSSOU

Représentant du Directeur Juridique

Membre

Kossi GLIKOU

Représentant du Directeur
Administratif et Financier