

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT URBAIN (SImAU)

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

**PROJET DE CONSTRUCTION D'UN POLE COMMERCIAL ET
RESTRUCTURATION DU STADE GENERAL MATHIEU KEREKOU (GMK)**

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Avis N° **077**/SImAU/DG/DO/DJ/SPM**AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHÉ****MAITRE D'OUVRAGE** : Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SImAU)**OBJET** : Dossier d'Appel d'Offres N°106/SImAU/DG/DT/DP/DJ du 21/12/2021**FINANCEMENT** : Budget Projet

L'Autorité Contractante a notifié définitivement le marché relatif aux travaux de construction d'un Pôle Commercial et Restructuration du Stade Général Mathieu Kérékou (GMK) à Cotonou le 24 mai 2022 au Groupement attributaire tel que mentionné dans le tableau ci-après :

N°	Désignation	Attributaire définitif	Montant du marché	Délai d'exécution
1	Travaux de construction d'un Pôle Commercial et Restructuration du Stade Général Mathieu Kérékou (GMK) à Cotonou	Groupement ITB NIGERIA LIMITED/HITECH-CONSTRUCTION COMPANY	33 942 732 400 FCFA HT soit 40 561 565 218 FCFA TTC	24 mois

Fait à Cotonou, le 13 septembre 2022

Le Directeur Général


Moïse Achille HOUSSOU