

REPUBLIQUE DU BENIN

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT URBAIN (SImAU)

PROJET DE CONSTRUCTION DES AIRES DE JEUX

RESULTATS DE L'EVALUATION DES OFFRES

Résultats N° **003** /SImAU/DG/DO/DAF/DMA/RA du **13/02/26**

MAITRE D'OUVRAGE : Mairie de Cotonou

AUTORITE CONTRACTANTE : Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SImAU)

OBJET : Attribution du marché relatif aux travaux de construction des aires de jeux à Cotonou

FINANCEMENT : Mairie de Cotonou

APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL : N°015/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA du 17/07/2025

Dans le cadre de l'Appel d'Offres Ouvert National relatif aux travaux de construction des aires de jeux à Cotonou, sur recommandation de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres et après avis favorable de l'organe de contrôle de la SImAU, les entreprises ci-après sont déclarées attributaires provisoires desdits marchés :

1- SOUMISSIONNAIRES RETENUS :

Lots	Intitulé	Attributaires	Montants F CFA TTC
Lot 1	Travaux de construction d'une aire de jeux sur le site de Finagnon	GROUPEMENT OBB-TP SARL / SOGEC PLUS	522 489 877
Lot 2	Travaux de construction d'une aire de jeux sur le site de Médédjro	ENTREPRISE VICO	671 168 223
Lot 3	Travaux de construction d'une aire de jeux sur le site de Agbodjèdo	GROUPEMENT OBB-TP SARL / SOGEC PLUS	286 246 332
Lot 4	Travaux de construction d'une aire de jeux sur le site de Houéyiho	GMT SARL	729 621 959
Lot 5	Travaux de construction d'une aire de jeux sur le site de Fifadji	GMT SARL	271 194 140
Lot 6	Travaux de construction d'une aire de jeux sur le site de Yénawa	GMT SARL	214 976 659



2- SOUMISSIONNAIRES NON RETENUS ET MOTIFS DE REJET

➤ Lot 1 : Travaux de construction d'une aire de jeux sur le site de Finagnon

Soumissionnaires	Montant F CFA TTC	Motifs de non-attribution
ENTREPRISE VICO	696 061 909	L'offre du soumissionnaire est techniquement conforme pour l'essentiel, mais économiquement moins avantageuse pour l'exécution du marché.
NANYEMINVO SARL	594 893 901	N'a pas satisfait à tous les critères de qualification exigés conformément aux prescriptions du dossier d'appel d'offres. Il ne dispose pas de la capacité technique pour exécuter les travaux.
GBEBLONOU DO SARL	669 393 243	N'a pas satisfait à tous les critères de qualification exigés conformément aux prescriptions du dossier d'appel d'offres. Il ne dispose pas de la capacité technique pour exécuter les travaux.
GREGORI INTERNATIONAL	1 466 817 858	L'offre du soumissionnaire est techniquement conforme pour l'essentiel, mais économiquement moins avantageuse pour l'exécution du marché.
PIONNIERS DE DEMAIN	1 059 011 385	N'a pas satisfait à tous les critères de qualification exigés conformément aux prescriptions du dossier d'appel d'offres. Il ne dispose pas de la capacité technique pour exécuter les travaux.

➤ Lot 2 : Travaux de construction d'une aire de jeux sur le site de Médédjro

Soumissionnaires	Montant F CFA TTC	Motifs de non-attribution
GREGORI INTERNATIONAL	1 532 221 170	L'offre du soumissionnaire est techniquement conforme pour l'essentiel, mais économiquement moins avantageuse pour l'exécution du marché.
BENIN BAT	568 689 875	N'a pas satisfait à tous les critères de qualification exigés conformément aux prescriptions du dossier d'appel d'offres. Il ne dispose pas de la capacité technique pour exécuter les travaux.
SILCO SARL	625 124 376	N'a pas satisfait à tous les critères de qualification exigés conformément aux prescriptions du dossier d'appel d'offres. Il ne dispose pas de la capacité technique pour exécuter les travaux.
CICA GROUPE PLUS	697 272 496	N'a pas satisfait à tous les critères de qualification exigés conformément aux prescriptions du dossier d'appel d'offres. Il ne dispose pas de la capacité technique pour exécuter les travaux.

➤ Lot 3 : Travaux de construction d'une aire de jeux sur le site de Agbodjèdo

Soumissionnaires	Montant F CFA TTC	Motifs de non-attribution
ENTREPRISE VICO	329 826 111	L'offre du soumissionnaire est techniquement conforme pour l'essentiel, mais économiquement moins avantageuse pour l'exécution du marché.
GREGORI INTERNATIONAL	514 319 782	L'offre du soumissionnaire est techniquement conforme pour l'essentiel, mais économiquement moins avantageuse pour l'exécution du marché.



➤ Lot 4 : Travaux de construction d'une aire de jeux sur le site de Houéyiho

Soumissionnaires	Montant F CFA TTC	Motifs de non-attribution
ENTREPRISE VICO	1 153 920 955	L'offre du soumissionnaire est techniquement conforme pour l'essentiel, mais économiquement moins avantageuse pour l'exécution du marché.
GREGORI INTERNATIONAL	1 528 471 438	L'offre du soumissionnaire est techniquement conforme pour l'essentiel, mais économiquement moins avantageuse pour l'exécution du marché.
NANYEMINVO SARL	902 111 611	N'a pas satisfait à tous les critères de qualification exigés conformément aux prescriptions du dossier d'appel d'offres. Il ne dispose pas de la capacité technique pour exécuter les travaux.
SILCO SARL	938 777 030	N'a pas satisfait à tous les critères de qualification exigés conformément aux prescriptions du dossier d'appel d'offres. Il ne dispose pas de la capacité technique pour exécuter les travaux.

➤ Lot 5 : Travaux de construction d'une aire de jeux sur le site de Fifadji

Soumissionnaires	Montant F CFA TTC	Motifs de non-attribution
GREGORI INTERNATIONAL	938 450 596	L'offre du soumissionnaire est techniquement conforme pour l'essentiel, mais économiquement moins avantageuse pour l'exécution du marché.
CICA GROUPE PLUS	385 090 003	N'a pas satisfait à tous les critères de qualification exigés conformément aux prescriptions du dossier d'appel d'offres. Il ne dispose pas de la capacité technique pour exécuter les travaux.

➤ Lot 6 : Travaux de construction d'une aire de jeux sur le site de Yénawa

Soumissionnaires	Montant F CFA TTC	Motifs de non-attribution
GREGORI INTERNATIONAL	841 652 053	L'offre du soumissionnaire est techniquement conforme pour l'essentiel, mais économiquement moins avantageuse pour l'exécution du marché.

Fait à Cotonou, le 13 février 2025

Pour l'Autorité Contractante,
Le Directeur des Marchés et Approvisionnements p.i.

Ulrich C. AVOKPO
Responsable Pôle Achats – Travaux
Chargé de l'intérim

