

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT URBAIN (SImAU)

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

PROJET DE VIABILISATION PRIMAIRE DU SITE DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES A OUEDO DANS LA COMMUNE D'ABOMEY-CALAVI

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Lot 3b : Travaux complémentaires d'Alimentation en Eau Potable (AEP) : Construction du château d'eau et de l'usine d'eau

ADDENDUM N°1

A la demande des candidats afin d'avoir des offres complètes et compétitives, la Personne Responsable des Marchés de la Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SImAU) a jugé nécessaire de reporter la date limite de dépôt des offres.

1- Date limite de dépôt des offres

La date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le **mercredi 15 juin 2022 à 10 heures (GMT+1)** est reportée au **mercredi 06 juillet 2022 à 10 heures (GMT+1)**.

La validité des documents notamment les cautions sont alignées sur la nouvelle date limite de dépôt des offres.

2- Date d'ouverture des plis :

L'ouverture des plis aura lieu en séance publique, le **mercredi 06 juillet 2022 à 10 heures 30 minutes (GMT+1)** dans la salle de réunion de la SImAU, 5ème étage de l'Immeuble NSIA, 1066 Boulevard Saint Michel, face au Centre de Promotion Artisanale (CPA), Quartier Gbégamey Cotonou-Bénin.

Les soumissionnaires qui le désirent sont invités à y assister par visioconférence suivant un lien qui sera publié sur le site internet de la SImAU.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

Cotonou, le 03 juin 2022

Le Directeur Général,

Moïse Achille HOUSSOU

